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1 OBJETO Y DESCRIPCION DEL PROYECTO

La Universidad Tecnolégica de Pereira, esta interesada en recibir propuesta Construccion de aliviadero externo
para manejo de aguas lluvias Edificio 42 de la UTP en el marco de la ejecucién del Proyecto Gestién integral
de la infraestructura fisica del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 “Aqui construimos futuro”

La Oficina de Planeacién dentro del proceso de Gestion Integral de la Infraestructura Fisica, ha venido
adelantando la construccion de diferentes obras tendientes a optimizar y potencializar el uso de las areas, para
el mejoramiento de las condiciones espaciales de la comunidad universitaria.

Existe una serie de conexiones erradas en el alcantarillado aguas arriba de la zona de la Entrada A, que hacen
gue se mezclen aguas lluvias con las residuales, generando insuficiencia en la tuberia del alcantarillado
sanitario y dilucion alta en la Planta de Tratamiento de aguas residuales la que altera el funcionamiento de la
misma; por lo tanto, es necesario construir una estructura reguladora (aliviadero), para evacuar los caudales
excedentes y drenarlo al alcantarillado pluvial.

Se deberan establecer sistemas y planes de construccion que permitan realizar las obras inherentes al contrato,
sin afectar el funcionamiento de los sistemas de la UTP y la interaccién con las demas obras que se encuentren
en ejecucion, siendo responsabilidad del contratista planear y ejecutar las actividades de manera coordinada,
concertada y sin afectaciones.

El proponente deberé tener en cuenta los diferentes aspectos y costos para el desarrollo de las actividades del
proyecto, de acuerdo con lo descrito en este texto.

2 PLAZO DE EJECUCION

El contrato tendrd un plazo de ejecucién de la obra, de Sesenta (60) dias calendario a partir del acta de inicio.

3 PRESUPUESTO OFICIAL

Se ha estimado, para el cumplimiento del objeto del contrato derivado del presente proceso, un presupuesto
de CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($50.500.000) incluido el valor del AlU y el IVA.

4 CONDICIONES DE PAGO

4.1  Actas parciales

Esta contratacidon se pagara por precios unitarios y la forma de pago sera a través de actas parciales
respaldadas por actas y pre actas de obra en formato que para tal fin tiene dispuesto la Universidad.

Para los pagos pactados se debe tener en cuenta los requisitos exigidos en el Estatuto de Contratacion de la
Universidad (Acuerdo 05 de 2009) y demés que lo modifiquen o adicionen.

El contratista deber& en cada uno de los cortes, anexar la respectiva factura comercial, acompafiada de los
siguientes documentos:

e Acta de pago soportada con sus preactas

e Informe de actividades realizadas en el periodo del acta parcial de pago (Componentes Técnico, SISO,
Ambiental)

e Planos record correspondientes al corte realizado.

e Certificacion de estar al dia en pago pago de los aportes al sistema de seguridad social integral

e Soportes de pagos parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Gltimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.
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4.2 Pago final

El pago final se hara contra acta de recibido a satisfaccién por parte del interventor del contrato, previa la
entrega de:
e Planos record completos definitivos
e Los manuales de mantenimiento para obra, equipos y sistemas suministrados
e Visto bueno de la Administracion del Mantenimiento Institucional (relacionado con la recoleccién de
escombros producidos por la obra y la limpieza total).

El contratista debera anexar:

e Larespectiva factura comercial

e Certificado donde conste que la empresa o persona natural se encuentra a paz y salvo con el pago de
aportes al sistema de seguridad social integral

e Pago de aportes parafiscales de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Ultimo mes y de
conformidad con la Ley 789 de 2002 y 828 de 2003.

e Pago FIC

e Pago Comfamiliar

e Paz y salvo del Ministerio del Trabajo con respecto a sus obligaciones laborales.

e Certificaciones Paz y salvos Juzgados laborales

4.3 Autorizacién de descuentos.

El contratista autoriza a la Universidad desde la firma del contrato, para que descuente de los pagos pendientes,
cualquier pago en cuanto sea necesario para protegerse de pérdidas debidas a trabajos defectuosos no
corregidos, garantias no cumplidas o para aplicacion de multas.

5 PRESENTACION DE LA PROPUESTA

El proponente debera anexar en su propuesta los siguientes documentos cumpliendo con los requisitos que
se describen a continuacion:

5.1 Indice o tabla de contenido
Las ofertas deberan contener un indice donde se relacionen en forma clara los documentos entregados y los
nameros de las paginas donde se encuentran.

5.2 Cartade presentaciéon de la propuesta (ANEXO 1)
Debe contener en forma clara:

. El valor de la oferta antes de IVA, valor del IVA y el valor total de la propuesta consolidada.
. El plazo para la ejecucion de las obras en dias calendario.

. Direccion

. Teléfono

. Correo electronico

La carta de presentacion de la propuesta debe estar suscrita por la persona natural o por el representante legal
de la persona juridica.

5.3 Cuadro de cantidades y precios impreso y en medio magnético (ANEXO 2)
TODOS LOS PRECIOS SE DEBEN TRABAJAR SIN DECIMALES.

Se debe elaborar el presupuesto en el cuadro de cantidades y precios propuesto por la Universidad Tecnol6gica
de Pereira y debe diligenciarse en la forma alli determinada, especificando el costo directo, costo de
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administracion, utilidad e imprevistos; totalizado antes del IVA y valor del IVA sobre utilidades, para obtener el

costo total de la propuesta.

* El cuadro de la oferta debe presentarse COMPLETO en pesos colombianos.

»  El valor unitario de los materiales deberd incluir el IVA.

» El valor unitario de cada item debe incluir el valor de la mano de obra, herramienta, equipo técnico y de
seguridad industrial, y todos los materiales necesarios para su correcta ejecucion. La falta de uno de ellos
no es motivo para reclamacién a la Universidad Tecnol6gica de Pereira, teniendo en cuenta que el
proponente es un experto en la materia.

» Elcuadro de cantidades (ANEXO 2) es inmodificable en cuanto a su configuracién (numeracion, descripcion
de la actividad, orden de las mismas, cantidades, unidades)

» El valor total de la propuesta no debe exceder el presupuesto oficial, de lo contrario se desestimara la
propuesta.

5.4  Analisis de precios unitarios impresos y en medio magnético
Los proponentes deberan adjuntar con la propuesta los andlisis de precios unitarios de las actividades descritas.
TODOS LOS PRECIOS SE DEBEN TRABAJAR SIN DECIMALES.

Los A.P.U. deben cumplir con los siguientes requisitos:

» Se debe presentar analisis para los items, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas.
Las marcas solicitadas de los insumos deben quedar explicitas dentro del analisis unitario y en general
todos los elementos y actividades necesarias para llevar a cabo cada uno de los items.

NOTA: Durante la ejecucion, no se aceptan cambios de marcas, el interventor tiene la responsabilidad de
hacer cumplir esta condicion y, por lo tanto, cualquier error en el andlisis unitario de estos items seré
asumido por el proponente.

» El proponente debe suministrar en su andlisis y en forma separada los costos de mano de obra, materiales
y equipo necesarios para cada actividad y los datos adicionales que considere para el completo analisis de
los precios unitarios propuestos.

+ Laomision de cualquier actividad, material o elemento en el andlisis de un precio unitario es responsabilidad
del proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en
precios, cuantia o calidad de insumos a suministrar. En todo caso es obligacion del contratista ejecutar
cada actividad de acuerdo con las especificaciones técnicas y el alcance determinado.

» La Universidad Tecnoldgica de Pereira no reconocerd sumas adicionales por errores u omisiones
cometidas por el proponente al obtener sus precios unitarios.

5.5 Analisis de A.l.U.

El andlisis debe contener los valores en pesos y los correspondientes porcentajes, discriminando el valor de
los diferentes elementos: Administracion con todos los costos que incidiran en ella (direccion y residencia,
profesionales especificos, costo del sistema general de riesgos laborales y trabajo en alturas, celadurias, costos
de instalaciones provisionales, costos por consumo de servicios publicos, pdlizas, impuestos municipales,
departamentales y nacionales y los deméas que se requieran). Cabe anotar que en materia de impuestos los
contratos se rigen por la reglamentacion para el manejo de dineros publicos.

En el analisis de la Administracion de la obra se deben tener en cuenta los impuestos que aplican para el tipo
de Contrato que se genera con la adjudicacién, entre otros:
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e Ley 418 de 1997, “Contribucion especial para la seguridad” modificada Por las leyes, 549 de 1999,782
de 2002, 1106 de 2006, 1421 de 2010 y finalmente la Ley 1738 de 2014.
Para cualquier valor de contrato, el impuesto es 5% sobre el costo total antes de I.V.A

e Laley 1697 del 20 de diciembre de 2013, por medio de la cual se crea la Estampilla Pro Universidad
Nacional de Colombia y demas Universidades Estatales de Colombia.

% del valor del contrato aplicable a

Valor del contrato L :
los costos totales sin incluir I.V.A

A partir de 1 hasta 2000 SMMLV 0.5%
A partir de 2001 hasta 6000 SMMLV 1%
A partirde 6001 SMMLV 2%

e Retencion de Industria y Comercio (ICA)

% del valor del contrato aplicable a
los costos totales sin incluir I.V.A
Para Persona Natural 0.7%

Para Persona Juridica 0.55%

Valor del contrato

La omision de cualquier costo inherente a la administracion en el analisis del A.l.U es responsabilidad del
proponente, por tanto, no se admite como causal para hacer reclamos, solicitar modificaciones en precios,
cuantia o calidad de insumos a suministrar.

5.6 Relacion de experiencia especifica (ANEXO 3)

Los proponentes deben acreditar en su propuesta que cuentan con experiencia especifica en construccion de
obras civiles, y que evidencien minimo las siguientes actividades:

e Construccion de alcantarillado de por lo menos 30 m de longitud de didmetros de 8” a 12”

La experiencia especifica debe ser acreditada méaximo en una (1) certificacion y con certificado de contrato
ejecutado en calidad de contratista y/o con contrato propio.

5.7 Certificado de inscripcion en el registro Unico de proponentes — RUP

El proponente debera presentar el certificado de inscripcion en el registro Gnico de proponentes — RUP, inscrito
y clasificado en alguno de los siguientes servicios: 721000 — 721100 — 721200

5.8 Indices Financieros.

El proponente debera cumplir con los indicadores que mas adelante se relacionan, a fin determinar la solvencia
econdOmica para contratar con la Universidad:

e Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente

NOTA: El capital de trabajo debe ser positivo y como minimo equivalente al 20% del valor total del presupuesto
oficial establecido para el proceso.

e Razodn corriente = Activo corriente = 1.1
Pasivo corriente

¢ Nivel de endeudamiento = Total Pasivo < 60%
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Total Activo

* Los indices se calcularan con base en el RUP entregado
* Es obligatorio el cumplimiento de los tres (3) indicadores.

5.9 Existenciay Representacion legal

Los proponentes que sean personas juridicas, deben acreditar su existencia y representacion legal mediante
la certificacion de Camara de Comercio del domicilio principal, teniendo en cuenta que la duracion de una
sociedad, para efectos de la contratacion debe ser al menos igual al plazo de ejecucion del contrato y dos (2)
afios mas, documento expedido con un término no mayor a treinta (30) dias antes de la fecha de cierre de la
presente Invitacion.

La Universidad verificara en el Certificado de Existencia y Representacién Legal el objeto social de la persona
juridica el cual debera ser igual o similar al objeto de la presente Invitacién, asi mismo la calidad de
Representante Legal para presentar la oferta y obligar a la persona juridica a cumplir con el objeto contractual.
5.10 Actade Autorizacién para Contratar en el caso de Persona Juridica:

Si se requiere, debe tenerse en cuenta que dentro del certificado de existencia y representacion legal el
Representante Legal debe tener la capacidad legal inscrita para comprometer a la persona Juridica en la
presentacion de la propuesta, la celebracion y liquidacion del contrato; caso contrario, se requiere acta o
extracto del acta del 6rgano competente que lo faculte para tales actos.

5.11 Fotocopia de Cédula:

De la persona Natural o del Representante Legal de la Persona Juridica.

5.12 Certificado de composicion accionaria:

Para el caso de Sociedades por Acciones Simplificada (S.A.S), se debe anexar a la propuesta el certificado de
composicién accionaria firmado por el contador o revisor fiscal.

5.13 Antecedentes Disciplinarios, Fiscales y Judiciales:

La Universidad verificara los Antecedentes Disciplinario, Fiscales y Judiciales del proponente; para lo cual
deberan ser anexados en la propuesta.

5.14 Pazy Salvo de Seguridad Social

Declaracion expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal, no mayor a 30 dias calendario, donde
certifiquen que la empresa se encuentra a Paz y Salvo en el sistema de seguridad social y parafiscales durante
los seis meses anteriores a la presentacion de la oferta.

Si es persona natural, planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales
de los trabajadores a su cargo, correspondiente al Ultimo mes, donde conste el valor cancelado, el periodo de
cotizacion y la fecha de pago, de conformidad con la Ley 828 de 2003.

5.15 Registro Unico Tributario — RUT

Fotocopia del Certificado expedido por la Direccién de Impuestos y Aduanas Nacionales.
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6 EVALUACION DE LA OFERTA

Se revisaran y evaluaran los documentos solicitados y se verificara el cumplimiento de todos los requisitos.

La Universidad Tecnoldgica de Pereira, adjudicara el contrato al proponente, si cumple con las condiciones y
requisitos exigidos, teniendo en cuenta los criterios que se enumeraron anteriormente y cuya propuesta
econdOmica sea la mas favorable para la Universidad.

7 SUSCRIPCION Y LEGALIZACION DEL CONTRATO

Se entiende por perfeccionamiento del contrato, el hecho de suscribirlo por las partes contratantes.

La legalizacion se surte cuando, una vez perfeccionado el contrato, la Oficina Juridica Proceso de Gestion de
la Contratacién de la Universidad Tecnoldgica de Pereira obtiene el Registro Presupuestal y aprueba las
Garantias exigidas en el contrato.

Nota: En el evento que la pdliza sea improbada el contratista debe proceder a su correccién en un término no
superior a dos (2) dias habiles después de la natificacion.

7.1 GARANTIAS PARA EL CONTRATO

El Contratista se obliga para con LA UNIVERSIDAD a constituir péliza Unica a favor de entidades estatales con
régimen privado de contratacion a favor de la Universidad Tecnolégica de Pereira, que ampare los siguientes
eventos:

Cumplimiento
Equivalente al 20% del total del contrato y con una vigencia igual a la duracién y cuatro (4) meses mas, expedida
a favor de entidades publicas con régimen privado de contratacion.

Este garantiza el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, incluyendo en ellas el pago de multas
y clausula penal pecuniaria, cuando se hayan pactado en el mismo. El amparo de cumplimiento del contrato
cubrira a la entidad estatal contratante de los perjuicios directos derivados del incumplimiento total o parcial de
las obligaciones nacidas del contrato, asi como de su cumplimiento tardio o de su cumplimiento defectuoso,
cuando ellos son imputables al contratista garantizado. Ademas de esos riesgos, este amparo comprendera
siempre el pago del valor de las multas y de la clausula penal pecuniaria que se hayan pactado en el contrato
garantizado.

En todo caso la garantia de cumplimiento debera mantenerse vigente hasta que se logre la liquidacién del
contrato.

Salarios y prestaciones
Equivalente al 15% del valor del contrato y por el término de duracién del contrato y tres (3) afios mas.

El amparo de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales cubrird a la entidad estatal
contratante de los perjuicios que se le ocasionen como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones
laborales a que este obligado el contratista garantizado, derivadas de la contratacion del personal utilizado para
la ejecucion del contrato amparado.

Responsabilidad civil extracontractual
Equivalente al 20% del valor del contrato con una vigencia igual a su duracion y dos (2) meses mas.
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Calidad (Instalaciones arquitecténicas, estructurales y equipos)
Por un monto del 25 % del valor del contrato y por el tiempo del contrato y un (1) afio mas.

Estabilidad de la obra

Por el 20% del valor del contrato con una duracién de cinco (5) afios y vigencia a partir del recibo a satisfaccién
total o parcial de la obra por parte de la entidad.

El contratista deberd informar a la aseguradora mediante entrega del acta de recibo de obra a satisfaccién
firmada por las partes.

El contratista debe entregar la péliza modificada a la Universidad a més tardar en DIEZ (10) dias calendario
después de firmada el acta de recibo de obra.

Las anteriores garantias podran ser adquiridas ante una compafia legalmente constituida en el pais y con
oficina en la ciudad de Pereira.

NOTA: LA FECHA DE EXPEDICION DE LAS POLIZAS DEBE SER IGUAL AL INICIO DE LA VIGENCIA.

8 CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS

Es obligacién del Contratista suministrar y mantener durante la ejecucion de las obras y hasta la entrega total
de las mismas, a satisfacciébn de La Universidad, todo el personal idéneo y calificado de directivos,
profesionales, técnicos, administrativos, obreros y demas que se requieran. Es entendido que el personal que

el Contratista ocupe para la realizacion de las obras, no tendra vinculacion laboral con La Universidad y que
toda responsabilidad derivada de los contratos de trabajo correra a cargo exclusivo del Contratista.

El personal que emplee el Contratista sera de su libre eleccién y remocion. No obstante lo anterior, La

Universidad se reserva el derecho de solicitar al Contratista el retiro o traslado de cualquier trabajador suyo,
si la Supervision o interventoria considera que hay motivo para ello.

El contratista debe:

e Ocupar el personal directivo, profesional, técnico, administrativo idoneo y calificado, que requiera la
construccion desde el inicio hasta la suscripcion del acta de liquidacion.

Personal Profesional minimo

Experiencia
Cargo Profesién/Perfil General Dedicacion
minima
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Residente de

Se requiere un INGENIERO CIVIL, debidamente matriculado, que
cuente con una experiencia general minima de tres (3) afios y con
experiencia especifica como DIRECTOR O RESIDENTE, DE OBRA o
DE INTERVENTORIA 0 como COORDINADOR DE OBRAS,
evidenciado en:

» Construccion de alcantarillado de por lo menos 30 m de longitud y
diametro minimo 12”

Acreditada maximo en una (1) certificacion.

Entre las funciones del residente estan:

e Plantear la estrategia mediante la cual se lograra dar
cumplimiento a los objetivos del contrato de construccion de
obra,

e Organizary direccionar las labores de construccion,

e Coordinary asistir a los comités de obra,

e Plantear y tomar las medidas necesarias para que se ejecuten

3 afios

100%
En la obra,
en todo caso
debera hacer

obra los planes de contingencia (en caso de ser necesarios) de supervision
construccioén de la obra. directay
e Llevar el registro de medidas en el formato establecido en el diaria a la
SGC de la Universidad, construccion.
e Mantener el registro fotografico de las actividades llevando una
cronologia de la ejecucion (antes, durante y terminado),
e Elaborar las actas de los comités de obra semanales,
e Mantener la trazabilidad de la ejecucion mediante las
anotaciones diarias en la bitacora de obra,
e Tener registro de la correspondencia enviada y recibida con un
consecutivo.
e Llevar el control de los procesos de aseguramiento de la
calidad, teniendo en cuenta las especificaciones del proyecto y
las normas técnicas colombianas vigentes al respecto.
En caso de que el contratista considere que las multiples ocupaciones
del residente no se lo permiten, debera en forma inmediata designar otro
profesional para realizar la actividad, esto es de obligatorio
cumplimiento.
Experiencia
general

certificada de
DOS (2) afios y

0,
Asesor_salud Profesional SISO/HSQ experiencia 100 % en la
ocupacional e obra
especifica de
UN (1) en
contratos de
obra civil
Auxiliar Administrativo No Aplica 100 %

administrativo

El Contratista debera mantener de forma permanente y durante la ejecucion del contrato, un (1) profesional
(Ingeniero Civil) de la rama correspondiente a la actividad predominante de los trabajos objeto de esta
contratacion, con tarjeta profesional vigente y con amplias facultades para decidir y resolver los problemas
gue eventualmente se presenten en relacion con el contrato.

e Antes del acta de inicio de la obra, el contratista debera presentar la informaciéon de los profesionales que
estaran a cargo del proyecto, la cual estard conformada por la hoja de vida con sus correspondientes
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soportes y/o certificaciones, copia del documento idéneo donde se autorice ejercer la profesién, carta de
intencién suscrita por el profesional donde conste el consentimiento para laborar en la misma.

Suscribir contratos individuales de trabajo o de prestacién de servicios con el personal que utilice en la obra
y presentar a la Interventoria copias de estos contratos. Ademas, deberan entregar, conforme a las fechas
acordadas en los respectivos contratos, copias de las planillas de pago de los salarios suscritas por los
trabajadores, si es personal por prestacion de servicios la respectiva planilla, con indicacién de las cédulas
de ciudadania. Igualmente, antes de iniciarse las obras y en la medida que se vaya incorporando personal,
el Contratista debera presentar relaciones de todos sus trabajadores o contratistas con los datos basicos
solicitados por la Interventoria.

Afiliar a cada uno de sus trabajadores, tanto directos como indirectos (por subcontratos que haya celebrado
con otras personas); asi mismo realizar seguimiento de la afiliacion y pago del personal de prestacion de
servicios, al sistema general de seguridad social en salud, al sistema general de riesgos profesionales y al
sistema general de pensiones segun las leyes colombianas vigentes, afiliacion que debe realizarse a una
EPS, ARL y SGP (entidad promotora de salud, Administradora de riesgos profesionales y a un fondo de
pensiones debidamente autorizados por el gobierno colombiano).

El Contratista hara los aportes necesarios a estas entidades para que dicha afiliaciéon esté vigente durante
todo el tiempo de ejecucién de la obra. Sin las afiliaciones anteriores, ningin trabajador puede ingresar a
la obra y mes a mes la Supervisién o interventoria llevara un control de planillas de pago.

Todas las instrucciones y notificaciones que la Supervision, la Interventoria o La Universidad impartan al
representante del Contratista, se entenderan como hechas a éste. Del mismo modo, todos los documentos
que suscriban los profesionales del Contratista, tendrén tanta validez como si hubieran sido emitidos por el
Contratista mismo.

Cuando a juicio de la Supervision o interventoria, el personal al servicio de la obra resultare insuficiente o
sin la experiencia necesaria, el Contratista procedera a contratar el personal que haga falta y la mano de
obra calificada que se requiera o0 a cambiarlo, sin ninglin costo para La Universidad. Las indemnizaciones
que se causen por concepto de terminacién unilateral de contratos de trabajo, corren por cuenta del
Contratista. Toda orden de retiro o traslado de personal impartida por la Supervision o interventoria, debera
ser satisfecha por el Contratista dentro de los tres (3) dias hébiles a la comunicacién escrita en ese sentido.

Pagar cumplidamente al personal a su cargo sueldos, prestaciones sociales, seguros, bonificaciones y
demas ordenados por la Ley. Los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que pagara el
Contratista a sus trabajadores, obligaciones que debe tener en cuenta al formular su propuesta, son como
minimo, los que sefiala el cédigo Sustantivo del Trabajo y demas normas legales complementarias. Asi
mimo con relacién al pago de honorarios del personal adscrito por prestacion de servicios.

Responder oportunamente por toda clase de demandas, reclamos o procesos que interponga el personal
a su cargo o el de los sub-contratistas.

Conciliar ante la respectiva oficina de trabajo, los reclamos o demandas por concepto de prestaciones
econdmicas, indemnizaciones de responsabilidad civil o por accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional que surgieren de sus trabajadores o de sus subcontratistas en la ejecucion del contrato.

De manera mensual deberd entregar a la Supervision o interventoria:
» Copia de las planillas de pago de salarios suscritas por los trabajadores, con indicacion de las
respectivas cédulas de ciudadania.

» Copia de las autoliquidaciones correspondientes a los pagos a la Seguridad Social Integral
(Salud, Pension y Riesgos Laborales) segtn lo establecido en las disposiciones legales vigentes.
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» Copia del recibo del pago de los aportes parafiscales o el paz y salvo correspondiente.

» Copia de la liquidacion de prestaciones sociales de los trabajadores retirados durante el mes.

» Copia de las planillas de pago del personal vinculado a través de contrato de prestaciéon de
servicios

El valor de mano de obra consignado en cada uno de los precios unitarios debera incluir todos los pagos
relacionados con prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social vigente a la fecha de
presentacion de la propuesta.

9

CONSIDERACIONES TECNICAS

El contratista debe:

Ejecutar la direccion técnica y administrativa de las instalaciones, atendiendo los requerimientos solicitados
por la Supervision o Interventoria.

Atender las observaciones del interventor en forma inmediata.

Disponer de un libro Bitacora desde el dia de suscripcion del acta de inicio.

Colocar la sefalizacion necesaria preventiva y de seguridad que se requieran en el proyecto, de
conformidad con los disefios y desarrollo de los trabajos.

Hacer los cerramientos indicados evitando riesgos para la Universidad.

Suministrar materiales de primera calidad, libres de imperfecciones, de manufactura reciente, determinados
en las especificaciones técnicas y en los planos adjuntos.

Ejecutar el trabajo estrictamente de acuerdo con los planos y especificaciones, para lo cual sometera a
inspecciones visuales del interventor, los materiales a utilizar, antes de su instalacién.

Utilizar las herramientas adecuadas y necesarias.

Seran por cuenta del contratista el costo de alquiler de los equipos certificados, herramientas e instrumentos
de prueba y ensayo necesarios para la ejecucién total del proyecto.

Elaborar cuando sea necesario en compafia del interventor un acta de vecindad, donde se establezca el
estado inicial de toda la zona que serd intervenida y/o afectada con el proyecto, adjuntando fotografias y/o
video de la zona, las que serviran de base para comparar y evaluar el estado final del proyecto y de su
entorno.

Inspeccionar el lugar de los trabajos para determinar aquellas condiciones del sitio que pueden afectar los
trabajos a realizar.

El contratista debe advertir a La Universidad a través del Interventor, las discrepancias detectadas entre
las especificaciones y cantidades presupuestadas del proyecto, antes de iniciar cualquier actividad y
resolverlas con el interventor y de comun acuerdo.

Cualquier omisién en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional que dirija el proyecto esta técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el
contratista al firmar el contrato correspondiente, ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se
ha informado de todas las condiciones que pueden afectar el proyecto, sus costos y su plazo de entrega.
Una vez terminadas las partes del proyecto que deban quedar ocultas y, antes de iniciar el trabajo
subsiguiente, el contratista informara a la Supervision o interventoria para que ésta proceda a medir las
redes ejecutadas. Si asi no ocurriere por causa del contratista, la Supervisién o interventoria podra disponer
el descubrimiento de las partes ocultas, para ejercer sus funciones de control. La ejecucién de este trabajo
y su posterior reacondicionamiento, no dara lugar a reconocimiento alguno por costos adicionales ni a
extensiones al plazo de ejecucion.

El contratista se obliga para con La Universidad a ejecutar las mayores cantidades que resulten necesarias
luego de terminada, a los mismos precios de la propuesta inicial, previa modificacién contractual de las
partes.

Informar oportunamente por escrito a La Universidad a través del Interventor, cualquier imprevisto o
impedimento que perturbe la realizacion del proyecto o el cumplimiento del contrato en los términos
previstos.
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e Entregar a la Universidad planos record impresos y en medio digital en Autocad (localizacion, plantas y
cortes).

e Entregar el sitio del proyecto en perfectas condiciones una vez finalice el proyecto, libre de todo tipo de
escombros, materiales y en general todo desecho que haga parte integral del proyecto.

e Entregar cuando sea del caso, los manuales de conservacién y mantenimiento para cada sistema, y manual
de operacion para equipos (si es del caso).

Entregar debidamente inventariados los elementos desmontados que sean reutilizables.
Presentar registro fotografico de las actividades desarrolladas en el transcurso del proyecto, las cuales
haran parte integral de cada acta de pago.

e EL Contratista debera respetar y hacer respetar de sus subordinados los fueros consagrados por las leyes
a la propiedad privada. Los huecos que hagan, deberan ser debidamente rellenados y resanados, los
dafios que causen a cunetas, desagues, alcantarillas, cables telefénicos, tubo de acueducto o cualquier
otro bien de servicio publico o privado deberan ser reparados por cuenta del Contratista, antes de la entrega
de las obras.

EL Contratista es responsable ante los propietarios y posteriormente ante la entidad por los dafios que cause
a tierra, arboles y en general a los bienes de cualquier orden en las zonas de trabajo y debera pagar o reparar
tales dafios por su propia cuenta a entera satisfaccién de quien los hubiera sufrido. En caso de rehusar este
pago, lo hara la Universidad en la oportunidad que lo juzgue conveniente y deducira su valor del acta de pago.

El Contratista es el Unico responsable por las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento de las
normas aqui especificadas y no puede reclamar compensacion alguna de dinero, ni en ampliacion del plazo
contractual, por las suspensiones que puedan sufrir los trabajos por este motivo.

8.1 VIGILANCIA
Correra por cuenta del Contratista la vigilancia de sus instalaciones, almacenes, equipos, herramientas y de los
elementos antes y después de su instalacion hasta el recibo final de la obra.

El valor de mano de obra consignado en cada uno de los precios unitarios debera incluir todos los pagos
relacionados con prestaciones sociales, aportes parafiscales y seguridad social vigente a la fecha de
presentacion de la propuesta en la Republica de Colombia.

Todo cambio 6 modificaciéon a las especificaciones que se pacten en el contrato, debera hacerse con la
aprobacion previa del Interventor designado para la obra, registrandose en los mencionados documentos 6 en
la bithcora de la obra.

8.2 MODIFICACIONES

Si durante la localizacion, el Constructor encuentra diferencias notables entre el proyecto y las condiciones en
terreno, dara aviso a la Interventoria, quien seré la encargada de tomar una decision al respecto. Todo cambio
sugerido por el Constructor, debe ser aprobado o rechazado por la Interventoria, quien a su vez podra hacer
los cambios que considere convenientes desde el punto de vista, técnico y econémico, previa consulta con la
entidad contratante y el Consultor de disefio.

De todo cambio que se realice debe dejarse constancia por medio de actas, con copia al Constructor. Bajo la
supervision de la Interventoria, el Constructor debera consignar en los planos definitivos dichos cambios y todos
los que se realicen durante el proceso de la obra. Los cambios que surjan de adiciones o modificaciones
substanciales sobre el disefio original del proyecto, deberan ser consultados con el Consultor de disefio y
aprobados por la Interventoria.

8.3 OBRAS MAL EJECUTADAS

El Constructor debera reconstruir a su costo, sin que implique modificacion al plazo del contrato o al programa
del trabajo, las obras mal ejecutadas. Se entiende por obras mal ejecutadas aquellas que, a juicio de la

15



PLIEGOS DE CONDICIONES

ALIVIADERO EXTERNO MANEJO AGUAS LLUVIAS BLOQUE MECANICA
Universidad tecnoldgica de Pereira

interventoria, hayan sido realizadas con especificaciones inferiores o diferentes a las sefialadas por la entidad
contratante.

El Constructor debera reparar las obras mal ejecutadas dentro del término que, sefialado por la interventoria,
se le indique. Si el Constructor no reparare las obras mal ejecutadas dentro del término sefialado por la
interventoria, la UTP podra proceder a realizar la reparacion y trasladar el costo al contratista, sin mediar
procedimiento especial para ello, bastara con la comunicacion que por escrito haga el Interventor al contratista.

8.4 PLANOS Y DOCUMENTOS

El Contratista debera revisar cuidadosamente los planos, especificaciones y cuadro de cantidades y demas
documentos del proyecto durante la elaboracién de la propuesta y etapa de planeacién, con el fin de que pueda
coordinar correctamente la ejecucién de la misma. En caso de detectar inconsistencias debera informarlas con
la suficiente antelacion para que puedan ser resueltas por la interventoria y la entidad.

Los planos o detalles de la obra son un indicativo en cuanto se refiere a la localizacién y trabajos de la obra; el
Contratista podra hacer cambios menores en los trabajos disefiados previa autorizacion de la Interventoria,
para ajustarlos a las exigencias de construccion y terreno.

Cualquier omision en los detalles suministrados en los planos y/o especificaciones, no eximira de
responsabilidad al Contratista, ni podra tomarse como base para reclamaciones, pues se entiende que el
profesional dirigente de la obra esta técnicamente capacitado y especializado en la materia y que el Contratista
al firmar el contrato correspondiente ha examinado cuidadosamente todos los documentos y se ha informado
de todas las condiciones que puedan afectar la obra, su costo y su plazo de entrega.

El Contratista debera suministrar los materiales, equipos y mano de obra que sean necesarios para cumplir los
trabajos objeto de estas normas y especificaciones.

Antes de iniciar los trabajos, para cada una de las obras correspondientes, el Contratista deberd presentar al
Interventor para su aprobacion, el programa de ejecucién del trabajo, los equipos y métodos a utilizar y el
alcance del mismo. Tal aprobacion no exime al Contratista de su responsabilidad del cumplimiento de estas
normas y especificaciones, ni de las obligaciones pertinentes establecidas en los documentos del Contrato. El
Constructor sera responsable de los dafios y perjuicios que se ocasionen a las personas o a propiedad publica
o privada, a menos que tal dafio o perjuicio esté previsto en el Contrato o haya sido autorizado por el Interventor.

Las especificaciones bajo las cuales se haran los ensayos o se ejecutaran los diferentes aspectos de las obras
se citan en los lugares correspondientes de estas normas. Donde se mencionen especificaciones 0 normas de
diferentes entidades o instituciones, se entiende que se aplicara la Ultima version o revisién de dichas normas.

8.5 PROGRAMA DETALLADO DE TRABAJO
En la etapa de Planeacion, el Contratista presentara una programacion de obra conveniente y de acuerdo con
las prioridades de cada actividad

Debido a la necesidad de cumplir con el plazo propuesto, el proponente en sus andlisis unitarios de mano de
obra debera considerar el pago de horas extras al personal necesario para cumplir con el programa de trabajo.

8.6 PROGRAMA DE AVANCE DE LA OBRA

Durante el periodo de construccién el Contratista debera llevar un gréafico con el avance de la obra, conforme
al programa de trabajo aprobado para la construccién y a las modificaciones u observaciones que se hagan por
conducto del Interventor. En este grafico se deberéa indicar semanalmente el avance de los trabajos y los
porcentajes totales de obra realizada hasta la fecha, y enviar una (1) copia al Interventor.

Los planos suministrados al Contratista deberan ser actualizados diariamente, de acuerdo con las obras
ejecutadas.
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Lo anterior permite mantener un andlisis detallado del avance de la obra.

El Contratista debera proveer suficiente personal, planta de construccion y equipo y trabajar con los turnos
necesarios para que las obras se realicen de acuerdo con el programa de trabajo aprobado.

Cuando el Contratista se atrase con respecto al programa de obra, la entidad le puede exigir que aumente el
namero de turnos, la jornada de trabajo, la capacidad de planta de construccion o todo ello, sin costo adicional.

8.7 INSPECCION DE LA OBRA
El Contratista deberd mantener en la obra el personal técnico necesario para la ejecucion de las obras.

El Contratista debera enterar al Interventor, con suficiente anticipacion, acerca de las fechas y lugares en que
proyecte realizar cualquier trabajo que requiera suspensiones de servicio para que éstas puedan ser hechas
sin demora.

El Contratista debera proveer facilidades tales como equipos, herramientas y escaleras para que el Interventor
y sus supervisores puedan en cualquier momento inspeccionar los trabajos, y debera suministrar, libre de costo
para la entidad, todas las muestras de materiales que hayan de utilizarse para ensayos o para futura referencia,
cuando dichas muestras sean solicitadas por el Interventor.

8.8 RESPETO A LA PROPIEDAD PRIVADA

El contratista debera respetar y hacer respetar de sus subordinados los fueros consagrados por las leyes a la
propiedad privada. Los huecos que hagan deberan ser debidamente rellenados y resanados, los dafios que
causen a cunetas, desagues, alcantarillas, cables telefonicos, tubo de acueducto o cualquier otro bien de
servicio publico o privado deberan ser reparados por cuenta del Contratista, antes de la entrega de las obras.

El contratista es responsable ante los propietarios y posteriormente ante la entidad por los dafios que cause a
tierra, arboles y en general a los bienes de cualquier orden en las zonas de trabajo y deberd pagar o reparar
tales dafios por su propia cuenta a entera satisfaccion de quien los hubiera sufrido. En caso de rehusar este
pago, lo hara la entidad en la oportunidad que lo juzgue conveniente y deducira su valor del acta mensual de

pago.

El contratista es el Unico responsable por las consecuencias que puedan derivarse del incumplimiento de las
normas aqui especificadas y no puede reclamar compensacion alguna de dinero, ni en ampliaciéon del plazo
contractual, por las suspensiones que puedan sufrir los trabajos por este motivo.

8.9 UNITARIOS NUEVOS

Comprende las actividades que por sus caracteristicas e imprevisibles, que hacen parte integral y surgen en la
obra, estos unitarios deberan basarse en los valores de precios de los unitarios presentados por el Contratista
para cada insumoy en Ultima instancia en los unitarios de la GOBERNACION DE RISARALDA o EL MUNICIPIO
DE PEREIRA, siempre y cuando ninguno de los insumos esté incluido en la propuesta inicial del Contratista.

8.10 ACARREOS

Cuando el material a retirar pueda depositarse a un lado de la obra sin perjuicio a otras obras y/o estructuras
aledafias y/o a terceros y/o a la misma obra, en una distancia ho mayor a DOSCIENTOS (200) metros o el
perimetro de la obra a partir del centro de gravedad de la zona de excavacién, se considerard que existe un
acarreo libre o transporte horizontal y su costo debe ser incluido dentro de cada uno de los items que lo
comprende.
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8.11 MATERIALES A CARGO DEL CONSTRUCTOR

Todos los materiales que sean necesarios para la construccion total de las obras, deberan ser aportados por el
Constructor y colocados en el sitio de las obras. Asi mismo debera considerar las diversas fuentes de materiales
y tener en cuenta en su propuesta todos aquellos factores que incidan en su suministro.

Todos los costos que demanden la compra, exploracién, explotaciéon, procesamiento, transporte, manejo,
vigilancia, etc., de dichos materiales seran por cuenta del Constructor, quien a su vez debera asumir los riesgos
por pérdida, deterioro y mala calidad de los mismos. El Constructor debera suministrar a la interventoria, con
la debida anticipacién las muestras que se requieran y las pruebas o ensayos que se estimen pertinentes.

Si el Constructor omitiere este procedimiento, la interventoria, podra ordenarle el descubrimiento de las obras
no visibles; los gastos que tal operacion demande seran por cuenta del Constructor. Las aprobaciones, por
parte de la Interventoria, de los materiales, no exonera al Constructor de su responsabilidad por la calidad y
estabilidad de las obras. Por lo tanto, éste debera reparar por su cuenta las obras defectuosas y/o que no se
ciflan a las especificaciones de los pliegos.

8.12 PRUEBASY ENSAYOS

Todas las pruebas y ensayos tanto de materiales como de la obra en general, se regiran por lo previsto en las
especificaciones técnicas de los pliegos de condiciones y estaran a cargo del Constructor. Si fuera preciso, a
juicio de la interventoria, se podran practicar pruebas o ensayos diferentes a los previstos. Estas pruebas o
ensayos seran bajo la responsabilidad del Constructor. Los ensayos se consideran validos y aceptados, una
vez aprobados por la interventoria.

8.13 MAQUINARIA EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda la maquinaria, equipos y herramientas necesarios para la correcta y éptima ejecucién de las obras
deberan ser suministrados a su cargo por el Constructor.

Los equipos, maquinarias y herramientas que debe suministrar el Constructor deberan ser adecuados para las
caracteristicas y magnitud de la obra a ejecutar.

La reparacién y mantenimiento de las maquinarias, equipos y herramientas es por cargo del Constructor, quien
debera asumir todos los riesgos por pérdida, dafio, deterioro, etc., de los mismos. La entidad contratante, por
ningln motivo, asumira responsabilidad por tales elementos; adn en el evento de que hayan sido depositados
en sus instalaciones.

8.14 CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE

El Contratista asume, con conocimiento de causa, la responsabilidad de cumplir con todas las normas, decretos,
reglamentos y cédigos que regulan la actividad constructora en el pais (Colombia) y especificamente en el
Departamento de Risaralda.

Las normas técnicas aplicables tendran en cuenta el tipo de obra a construir, los materiales utilizados y la
especialidad de cada una de las actividades o trabajos seglin se trate de excavaciones y cimentaciones,
estructuras de concreto, estructuras metalicas, divisiones interiores, cerramientos exteriores, cubiertas, redes
eléctricas y telefonicas, redes de acueducto y alcantarillado, acabados y dotacion basica, etc.

El Contratista asume el compromiso de presentar muestras de los materiales que deba aprobar la Interventoria,
para precisar la clase, tipo, calidad, colores, texturas, etc., de acuerdo con los planos, especificaciones y
criterios arquitecténicos establecidos en el pliego de condiciones, las especificaciones, planos y memorias de
disefios especificos.

El Contratista debe cumplir todas las normas de planeaciéon y urbanismo, las ambientales vigentes, las
expedidas por las empresas publicas de servicios que rigen en el departamento de Risaralda ciudad de Pereira,
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ademas las nacionales relacionadas con la seguridad industrial, salud ocupacional, higiene, régimen laboral y
similares que tengan vigencia durante la ejecucién de las obras.

El Contratista tiene la obligacién de solicitar todos los permisos de cerramientos, ocupacion de vias,
sefializacion, transito de volquetas, servicios provisionales, vertimientos transitorios, botaderos de escombros
y botaderos de tierra, pagando el valor de los derechos que correspondan en cada caso, con cargo econémico
al valor considerado en el factor del A.l.U. del contrato.

El Contratista asume la responsabilidad de cumplir con las normas ambientales prescritas por las Autoridades
Ambientales de la Ciudad de Pereira y la CARDER, ademas el Contratista respondera por las sanciones que
originen eventuales violaciones, imprevisiones o incumplimientos del plan de manejo ambiental que declara
conocer con antelacion a la presentacion de la propuesta.

Los ensayos especificos, relacionados con calidad, con aspectos procedimentales, con la determinacion de la
tipologia, periodicidad, reportes estadisticos, condiciones de aceptacion o rechazo de sistemas y materiales,
seran exigidos para garantizar la calidad de toda la implementacion cualitativa de las distintas estructuras,
cerramientos, sistemas de redes, pisos, aparatos y aditamentos, dichos ensayos seran regidos, estipulados y
normalizados por las entidades abajo descritas, en sus mas recientes versiones.

En los casos “no estipulados expresamente en estas especificaciones”, La oficina de PLANEACION DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA. Aplicard como normativas las prescripciones de los cédigos y
recomendaciones de las entidades siguientes:

NOMBRE ENTIDAD

Decreto de zonificacién sismica de la ciudad de Pereira
y/o Risaralda.

Legislacion Municipal.

Especificaciones Técnicas de Construcciéon SENA-EPM-CAMACOL-IDU
American Concrete Institute. ACI

American Institute of Steel Construction. AISC

American Society for Testing and Materials. ASTM

Instituto Colombiano de Productores de Cemento ICPC

Normas generales de construccién EAAP Aguas y Aguas de Pereira
Centro de Investigacién y Desarrollo Tecnoldgico CIDET.

RETIE y RETILAB.

Normas Generales Instituto Nacional de Vias INVIAS

Normas generales de seguridad para la industria de la

z, E.P.M de Medellin
consfruccion

Manual de normas de seguridad E.P.M de Medellin
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Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Pereira Normas Técnicas.

Norma de seguridad “La zona del tfrabagjo” E.P.M de Medellin

Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC

The Iron — Steel Association American ISAA

Accesorios de Poll-Cloruro de Vinilo (PVC) Rigido para Instituto Colombiano Tuberia de
sanitaria y de Tuberia ventilacion, Norma 1341 Normas Técnicas (ICONTEC)
Accesorios de PVC Rigido para transporte de fluidos en Instituto Colombiano de Normas
tuberia de presién. Norma 1339 Técnicas (ICONTEC).

Accesorios de PVC Rigido para de Alcantarillado. Instituto Colombiano de Normas
Norma 2697. Técnicas (ICONTEC).

8.15 METODO CONSTRUCTIVO
La metodologia constructiva utilizada por el Constructor para desarrollar las actividades que se le contraten,
debera garantizar a la entidad contratante y a la obra los siguientes aspectos:

Las calidades previstas en planos y especificaciones que le sean entregados.

La estabilidad de la obra contratada.

El cumplimiento de las normas de calidad que reglamentan algunos materiales y elementos constructivos.
El cumplimiento de las normas de seguridad durante la ejecucion de la obra.

No afectar el desarrollo de las otras actividades que no estén a cargo suyo y que se ejecuten
simultaneamente.

9 SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST

9.1 Requisito General

e Las personas Juridicas deben presentar una certificacion firmada por el representante legal donde conste
que se encuentran en las Fases de adecuacion, transicion y aplicacion para la implementacién del Sistema
de Gestion de SST con Estandares Minimos en relacion al Decreto Ley 1072 de 2015 y la calificacion
porcentual (%) del avance de los Estandares Minimos en SST que le apliqguen segin Resolucion 0312 de
20109.

La certificacidn sera revisada por el interventor del contrato con el apoyo del area de seguridad y salud en el
trabajo de la UTP.

9.2 Requisito Especifico

Resolucién 0312 de 2019. El proveedor o contratista cumpla con los estandares minimos a que corresponda

segun el tamafio de su empresa y nivel de riesgo asi:

e Articulo 19. Seleccidon y evaluacion de proveedores y contratistas. Dentro de los parametros de
seleccién y evaluacién de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios que le permitan
conocer que el proveedor o contratista cuenta con los estdndares minimos establecidos en la presente
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norma para empresas con mas de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, 1I, lll, IV 6 V y las
de cincuenta (50) o menos trabajadores con riesgo 1V 6 V.

e Articulo 15. Estandares Minimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y
unidades de produccion agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes,
clasificadas en riego (sic) IV 6 V. Las empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores y unidades
de produccién agropecuaria de once (11) a cincuenta (50) trabajadores permanentes, clasificadas en riesgo
IV 6 V, deben cumplir con los Estdndares Minimos aplicables a empresas con mas de cincuenta (50)
trabajadores, sefialados en el Capitulo lll de la presente Resolucion.

e Resolucion 0312 Articulo 14. Seleccion y evaluacién de proveedores y contratistas. Dentro de los
parametros de seleccion y evaluacién de proveedores y contratistas, el contratante podra incluir criterios
que le permitan identificar que el proveedor o contratista cumple con los Estdndares Minimos establecidos
en la presente Resolucion para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores.

9.3 Requisito Talento Humano en Seguridad y Salud en el Trabajo
Con relacién a la Resolucion 0312 de 2019 el recurso humano en seguridad y salud en el trabajo debe tiene un
alcance de:

Articulo 10. Disefio e implementacion del Sistema de Gestidon de SST para las empresas de once (11) a
cincuenta (50) trabajadores. El disefio e implementacién del Sistema de Gestion de SST, para empresas de
once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas en riesgo I, 1l 6 I, podr& ser realizado por tecnélogos en
SST o en alguna de sus areas, con licencia vigente en SST, que acrediten minimo dos (2) afios de experiencia
certificada por las empresas o entidades en las que laboraron en el desarrollo de actividades de Seguridad y
Salud en el Trabajo y el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST.

Estas actividades también podran ser desarrollada (sic) por profesionales en SST y profesionales con posgrado
en SST, que cuenten con licencia vigente en SST vy el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas.

Articulo 17. Disefio e implementacién del Sistema de Gestién de SST para las empresas de mas de cincuenta
(50) trabajadores. El disefio e implementacion del Sistema de Gestion de SST, para empresas de mas de
cincuenta (50) trabajadores, clasificadas conriesgo I, II, lll, IV 6 V y las de (50) o menos trabajadores con riesgo
IV 6 V, podra ser realizado por profesionales en SST, profesionales con posgrado en SST; que cuenten con
licencia en SST vigente y el curso de capacitacion virtual de cincuenta (50) horas en SST, quienes
igualmente estan facultados para asesorar, capacitar, ejecutar o disefiar el Sistema de Gestion de SST en
cualquier empresa o entidad, sin importar la clase de riesgo, nimero de trabajadores o actividad econémica.

9.4 Obligaciones del recurso humano en SST y representante Legal de la empresa contratista
El recurso humano definido debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones y requisitos contenidos en las
normas del Sistema General de Riesgos Laborales vigentes, asi como en el desarrollo y aplicacion de los
Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolucion 0312 de 2019.

9.5 Requisito Seguimiento y verificacion

La Universidad Tecnoldgica de Pereira podra verificar, constatar y tener documentado el cumplimiento de los
Estandares Minimos establecidos en la Resolucion 0312 de 2019 por parte de los diferentes proveedores,
contratistas, cooperativas, empresas de servicio temporal y en general de toda empresa o entidad que preste
servicios en las instalaciones, sedes o centros de trabajo de las empresas o entidades contratantes y de las
personas que lo asesoran o asisten en SST, quienes deben tener licencia en SST vigente y aprobar el curso
virtual de cincuenta (50) horas en SST.

El Sistema de Gestiébn en Seguridad y Salud en el Trabajo en relacion al Decreto 1072 de 2015 es
responsabilidad de cada empleador o contratante.
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En los lugares de trabajo que funcionen con mas de un turno, el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo y el cumplimiento de Estandares Minimos deben asegurar la cobertura en todas las jornadas y si la
empresa tiene varios centros de trabajo el sistema de gestion debe garantizar una cobertura efectiva de todos
sus trabajadores.

En caso de existir un consorcio o union temporal, cada una de las empresas que lo integre debe tener
establecido el Sistema de Gestion en Seguridad y Salud en el Trabajo y dar cumplimiento a los Estandares
Minimos sefialados en la Resolucién 0312 de 2019.

9.6 Requisito Seguridad Social

El Contratista directamente o el subcontratista previa aprobacion de la Universidad Tecnol6gica de Pereira
debera realizar la afiliacion al Sistema de Seguridad Social Integral. Afiliacién a los Sistemas de Seguridad
Social en Salud, Pensién y Riesgos Laborales de acuerdo con la normatividad vigente. Pago de pension de
trabajadores de alto riesgo.

9.7 Requisito cumplimiento a normas de seguridad

El contratista debera cumplir con las obligaciones y requisitos contenidos en las normas del Sistema General
de Riesgos Laborales vigentes, asi como en el desarrollo y aplicacion de los Sistema de Gestién de Seguridad
y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 2015 y la Resolucién 0312 de 2019.

Dentro del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Tecnoldgica de Pereira 'y
con el proposito de dar cumplimiento al Articulo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, la empresa contratista
debe dar cumplimiento al documentos interno “MANUAL PARA CONTRATISTAS DE LA UTP”, que se puede
consultar en la péagina WEB de la Universidad https://www.utp.edu.co/gestioncalidad/documentos-
procesos/8/1/Personal y se anexa a este documento (ANEXO 13 Manual para contratistas)

9.8 Requisito Sefializacién y demarcacion de areas

El contratista esta en la obligacion de tomar todas las medidas necesarias para evitar la ocurrencia de

accidentes para lo cual deberd entre otras actividades, instalar las sefiales externas, internas y avisos de

prevencion de accidentes tanto en horas diurnas como nocturnas en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase,

color y a las distancias requeridas de acuerdo con las exigencias del proyecto y las instrucciones del Interventor.

Para lo cual se debe tener en cuenta lo siguiente:

e Todas las &reas en donde se realicen actividades de construccion y que estén expuestas al publico, deben
estar sefializadas, encerradas y demarcadas mostrando la informacioén y advertencias pertinentes.

e Se debe poner especial atencion a la demarcacion de sitios con factores elevados de riesgo, como zonas
inestables y usar la debida sefializacion.

e Entodo caso se debe garantizar la circulacion con la adecuada seguridad tanto al interior como al exterior
de la zona intervenida.

¢ Los encerramientos de las obras deben realizarse con materiales resistentes que controlen la interferencia
de terceros y que proteja a los transedntes de los peligros y riesgos generados en el proceso.

Las sefiales de seguridad deben ser instaladas en cumplimiento de la normatividad vigente (Resolucion 2400,
2413, ley 9 de 1979 y las normas Técnicas Colombianas NTC Sefializacién 1461 y 1462, los codigos, el tipo, y
colores de seguridad utilizados para la prevencion de Accidentes, Enfermedades Profesionales y situaciones
de emergencia que se puedan presentar en el ambiente laboral.)

En caso de incumplimiento de las obligaciones en materia de Sefalizacién, encerramiento, demarcacion y

circulacion, el Interventor podra en cualquier momento ordenar la suspensién de la ejecucion de la obra parcial
o totalmente.
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Sera de responsabilidad del Contratista, cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos,
defensas, barreras, guardianes y sefales.

10 MANEJO AMBIENTAL GENERAL

Durante la ejecucién del contrato el Contratista esta obligado a organizar los trabajos de tal forma que los
procedimientos aplicados sean compatibles con los requerimientos técnicos necesarios para adelantar en forma
sostenible el proyecto y con las disposiciones contenidas en la Ley 99 de 1993, sus normas reglamentarias, asi
como el Decreto 1076 de 2016, las normas especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y
permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

El Contratista debe solicitar previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes ante la autoridad
ambiental, los permisos, concesiones y autorizaciones requeridos para el uso y aprovechamiento de los
recursos naturales y que apliquen para el buen desarrollo del proyecto (aprovechamiento forestal, intervencion
de cauce, concesién de aguas superficiales y/o subterraneas, permiso de vertimientos, instalacion de
campamentos, permiso de disposicién de residuos sélidos, permiso de emisiones atmosféricas, permiso de
explotacion de fuentes de material e instalacion y funcionamiento de plantas asfalto y concretos entre otros),
para lo cual oportunamente el Contratista deberd contar con los soportes técnicos necesarios para dicha
gestion.

Los costos que dichas acciones demanden seran asumidos directamente por el contratista, asi como los costos
que demande la restauracion morfolégica y paisajistica de las fuentes de materiales, una vez se culmine la
explotacion. Especialmente dard cumplimiento a lo establecido en el Decreto 2462 de 1989 y la Ley 633 de
2000, en sus articulos 12 y 13 y en las normas que lo adicionen, aclaren, modifiquen o reemplacen.

El inicio de las actividades esta condicionado a la obtencién de los permisos anteriores.

El Contratista dara cumplimiento a los términos, condiciones y requisitos establecidos en los actos
administrativos expedidos por las diferentes autoridades regionales.

Durante la etapa de planeacion de la obra y en coordinacién con la Supervision o Interventoria, el Contratista
presentara a la Universidad unas fichas de Manejo Ambiental, la cual debe contener los programas y acciones
descritos a continuacién y que sean aplicables al proyecto a ejecutar:

10.1 Fichas de Manejo Ambiental. (Las que apliquen segun el proyecto)

* Manejo de escombros, material reutilizable, material de reciclaje y Basuras

* Manejo y control de emisiones atmosféricas (MATERIAL PARTICULADO, RUIDO)

* Manejo de transito y sefializacion

* Obras, medidas y actividades de protecciéon y manejo de aguas.

» Sistemas para la remocion y disposicion de lodos producidos en la operacion de las plantas de asfalto y
concretos.

» Programa de estabilidad y restauracion morfoldgicas de cortes y terraplenes.

» Programa de Manejo y recuperacion de la cobertura vegetal.

* Manejo de higiene, seguridad y salud ocupacional.

En este capitulo se dan las siguientes recomendaciones generales minimas sobre el manejo ambiental
que debe seguirse durante el desarrollo del proyecto:

e Se deben mantener las zonas de trabajo limpias de escombros y basura.

e El material vegetal que resulte de la tala y roza de los sitios de trabajo se debe llevar a los basureros
establecidos, no se permite su quema.

e Se debe evitar el riego de sustancias nocivas, particularmente cerca de cauces de agua.

e Se requiere de sefializacion reglamentaria ("salida de volquetas”, "hombres trabajando” etc.) y el uso de
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cinta de seguridad delimitando la zona de trabajo y paleteros. Debido a que existira movimiento vehicular,
de maquinaria, materiales y equipo, entrada y salida de vehiculos.

11 DESARROLLO DEL CONTRATO

El contrato comienza su ejecucion formalmente con la firma del acta de inicio. En caso de que el contratista no
se presente en el plazo indicado dentro del cronograma del proceso de seleccién de contratista, la Supervisién
o interventoria informara a la Rectoria el incumplimiento del contratista para que inicie el proceso de declaratoria
de incumplimiento del contrato.

Con el Acta de inicio del contrato, se deben entregar los siguientes documentos y formatos
diligenciados:

11.1 Plan de trabajo - cronograma de ejecucién de las actividades
Se solicita entregar la programacion del trabajo (semana a semana) al nivel de items dados en el cuadro de
cantidades y precios.

El contratista debera efectuar un control del proyecto que permita controlar tiempo, inversién y alcance, ademas
presentard un informe con periodicidad de acuerdo con la Supervisidn o interventoria, en medio magnético y
fisico, el cual serd utilizado para medir el avance del contrato.

11.2 Manual detallado de procedimiento y equipo de seguridad

Para la ejecucion de los trabajos de alto riesgo, de acuerdo con la normatividad legal, EN ESPECIAL LA
RESOLUCION No. 3673 DE SEPTIEMBRE 26 DE 2008 (REGLAMENTO TECNICO DE TRABAJO EN
ALTURAS).

11.3 Programa del Sistema General de Riesgos Laborales
De acuerdo con la resolucion 1016 de 1989 y el Panorama de factores de riesgo y reglamento de seguridad
industrial.

11.4 Certificados médicos ocupacionales (RESOLUCION 2346 DE 2007)

11.5 Manual detallado para manejo medio ambiental
Permisos y autorizaciones ambientales.

11.6 Hojade vida del personal directivo y profesional del proyecto

(Ver CONSIDERACIONES EN MATERIA DE RECURSOS HUMANOS)
Los cuales después de aceptados por la UNIVERSIDAD solo podran ser cambiados adjuntando la renuncia
expresa del interesado, a las hojas de vida se les debe anexar copia del documento de identidad, de la tarjeta
profesional y de los certificados de experiencia especifica. lgualmente, en cumplimiento de la normatividad de
seguridad social e industrial debe entregar la documentacion completa del personal contratado para el inicio de
la obra.

11.7 Seguridad social completa
De trabajadores, personal de administracion y directivo que vaya a ingresar el primer dia de labores de obra.

11.8 Libro con numeracion pre-impresa para llevar la bitacora
El Contratista tomara todas las precauciones necesarias para la proteccion del personal empleado en la
ejecucion del contrato y de terceros, y sera responsable de los dafios que como resultado de su negligencia o
descuido pueda sufrir su personal y el de la comunidad universitaria.

En caso de que durante la ejecucion de los trabajos se requiera hacer la suspension temporal del servicio de

acueducto 6 energia el Contratista debera informar como minimo dos (2) dias antes y programar dicha actividad
con la Supervision o interventoria.
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12 ANEXOS

12.1 ANEXO 1 - CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Sefores ]

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

Ciudad

Asunto: Invitacion xxx No xx de 20xx.

Respetados sefiores:

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de _ de
conformidad con las condiciones que se estipulan en la Invitacién xxx presento la siguiente propuesta para

13 ”

En caso que me sea aceptada, me comprometo a firmar el contrato correspondiente.
Declaro asi mismo:

1- Que esta propuesta y el Contrato que llegare a celebrarse solo compromete al firmante de esta carta.

2- Que ninguna persona o entidad distinta del firmante tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato
probable que de ella se derive.

3-Que conozco los documentos de la Invitacién xxx y acepto su contenido.

4-Que he recibido los documentos que integran la Invitacion xxx

5-Que para calcular el precio ofrecido, he tenido en cuenta todos los valores que inciden en el mismo.

6-Que haré los tramites necesarios para el perfeccionamiento del contrato dentro de los DOS (2) dias habiles
siguientes a la adjudicacion e iniciaré la ejecucion en los términos consignados en la Invitacién xxx

7-Declaro bajo la gravedad de juramento no hallarnos incursos en causal alguna de inhabilidad e
incompatibilidad sefialadas por la ley, y que contamos con todos los permisos y licencias para cumplir el objeto
del contrato.

8-Que la presente propuesta constade () folios

VALOR DE LA PROPUESTA: $
I.V.A $
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA: $
PLAZO DE EJECUCION dias calendario

El suscrito sefiala como Direccién Comercial, a donde se puede remitir 0 enviar por correo, notificaciones
relacionadas con esta propuesta la siguiente:

Nombre completo del proponente:

Direccién:

Correo electrénico:

Teléfono:

Firma del proponente y/o representante legal:
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12.2 ANEXO 2 - CUADRO DE CANTIDADES Y PRECIOS
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CONSTRUCCION DE ALIVIADERO EXTERNO PARA MANEJO AGUAS LLUVIAS EDIFICIO 4A DE LA UTP

ITEM DESCRIPCION UN CANTIDAD {PRECIO UNITARIO VALOR TOTAL
1 PRELIMINARES, CORTES Y DEMOLICIONES $ -
1,01 Replanteo y control topografico en la instalacion de la tuberia GL 1,00 $ -
1,02{Campamento en tabla, y teja de zinc, no incluye piso M2 30,00 $ -
1,03{Red Provisional de agua. M 10,00 $ -
1,04 Red Provisional Eléctrica. 20,00 $ -
1,05|Cerramiento provisional en guadua + yute 40,00 $ -
1,06 | Alquiler de sefial informativa o reglamentaria @=0,60 mts con mastil UN 3,00 $ -
1,07 |{Desmonte anden en adoquin + retiro M2 8,00 $ -
1,08 Corte pavimento/anden rigido/flexible - pulidora M 6,00 $ -
1,09|Alquiler bafio portatil (Aseol vez por semana) Mes 1,50 $ -
2/SUM. E INSTAL. REDES SANITARIAS $ -
2,01 |Tuberia NVF 8" 200 mm 17,00 $ -
2,02 Tuberia NVF 12" 315 mm 12,00 $ -
2,03 |Tuberia NVF 16" 400 mm 5,00 $ -
2,04 |Empalme a caja existente d>6" UN 3,00 $ -
Cuerpo camara de inspeccion @interior=1,20 m. Concreto 24 Mpa. Incluye
2,05 cero de refuerzo Fy=420 Mpa M 10,00 $ )
Losa para camaras de inspeccion @interior 1,20 mts. Concreto 24 Mpa.
2,06 ; - UN 3,00 $ -
Incluye tapa en polipropileno. Incluye acero de refuerzo
2,07 Base y cafiuela para camaras de inspeccién @interior 1,20 m. Concreto 28 UN 3,00 $ }
Mpa. Incluye acero de refuerzo.
2,08 Cuerpo camara de inspeccién @interior=1,50 m. Concreto 24 Mpa. Incluye M 4,00 $ :
acero de refuerzo Fy=420 Mpa
Losa para camaras de inspeccion @interior 1,50 mts e=0,20m. Concreto 24
2,09 ) - UN 1,00 $ -
Mpa. Incluye tapa en polipropileno. Incluye acero de refuerzo
Construccion de aliviadero lateral en camara alcantarillado d=1,50m; incluye
210 base-cafiuela, grouting de soporte para la tuberia, viga canal en concreto 24 UN 100 $ :
"7 IMPa L=1,50 m; acero de refuerzo; compuerta acero inoxidable deslizante de !
40x50 cm e= 6 mm, con rieles 2"x2"x60cm y pernos de fijacion.
2,11|Peldafio escalera de gato d= 3/4" UN 40,00 $ -
3/OBRAS ADICIONALES A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS $ -
3,01 |Excavacién Mat.Comun manual hasta 1,5 m. Incluye acarreo horizontal M3 45,00 $ -
3,02 |Excavacidon Mat.Comun manual h:1,5 a 4m incluye acarreo horizontal M3 20,00 $ -
3,03 |Relleno compactado con material sitio M3 45,00 $ -
3,04 |Lleno con material transportado (cama de arena o recebo) M3 3,00 $ -
3,05|Cargue y Retiro material sobrante manual M3 20,00 $ -
3,06 |Reposicion Anden en Adoquin e=0,08 M2 8,00 $ -
3,07 |Empradizacion zonas verdes M2 34,00 $ -
3,08 |Limpieza general obra UN 1,00 $ -
3,09|Elaboracion plano record red desagiies UN 1,00 $ -
SUBTOTAL COSTO DIRECTO $
ADMINISTRACION| 25% $
UTILIDAD| 6% $
SUB TOTAL $
IVA 19% SOBRE UTILIDAD| 19% $
VALOR TOTAL $
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12.3 ANEXO 3 - RELACION DE EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Construccion de
alcantarillado de por lo
menos 30 m de longitud y

Ndmero . Fechade Fechade . . ”
Entidad . e . . didmetro minimo 12
del Objeto del Contrato Inicio del Terminacién
Contratante
Contrato Contrato del Contrato

Especificar:

Cantidad / Diametro

FIRMA DEL PROPONENTE:

NOMBRES Y APELLIDOS REPRESENTANTE LEGAL:

Cédula de Ciudadania No.: Nit:
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