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DIRECCION DE FORMACION PROFESIONAL ]
GRUPO INVESTIGACION, INNOVACION Y PRODUCCION ACADEMICA

CONVOC,;ATORIA DE FOMENTO DE LA INNOVACION Y EL DESARROLLO
TECNOLOGICO EN LAS EMPRESAS 2015- 2017 CON ENFOQUE REGIONAL
PROCESO Il

PUBLICACION RESULTADOS DE EVALUACION TECNICA

El Director de Formacién Profesional de conformidad con lo establecido en el Articulo
Primero de la Adenda No. 3 del 01 de marzo de 2018, publica los resultados de evaluacion
técnica, lo.anterior teniendo en cuenta las propuestas gue cumplieron con la verificacion de
documentos juridicos y verificacion econémica, y con base en la informacién remitida por
los Operadores Regionales.

Por otra parte, de acuerdo con el cronograma del 25 al 30 de abril de 2018 sera el término
para que los proponentes presenten observaciones a la publicacion, las cuales deben ser

remitidas al correo electronico de los Operadores Regionales, asi:

Magdalena, Sucre y San Andrés

Norte

Regién Operador Contacto
Caribe: Departamentos de Atlantico, . .
Bolivar, Cesar, Coérdoba, Guajira, Universidad del fficaribe@uninorte.edu.co

Pacifico. Departamentos de Cauca,
Choco, Narifio y Valle del Cauca

Centro Nacional de
Productividad

pacificoidtsena@cnp.org.co

Centro Oriente: Departamentos de
Boyaca, Cundinamarca, Norte de
Santander, Santander y Bogota D.C.

Centro de
Productividad y
Competitividad del
Oriente

cpcsenaidt@gmail.com

Centro Sur: Departamentos de Tolima,
Huila, Caqueta, Putumayo y
Amazonas

Centro de
Productividad del
Tolima

convocatoria-idt-
centrosur@cpt.org.co

Llanos: Departamentos de Arauca,
Casanare, Guainia, Guaviare, Meta,
Vichada y Vaupés

Inventta Colombia

fomentollanos@inventta.net

Caldas, Quindio y Risaralda

Tecnolbgica de

opsenaidteje@utp.edu.co

Pereirav

Ministerio de Trabajo

&QQ\
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Antioquia: Departamento de Antioquia | Corporacion
Tecnnova convocatoriaidtsena@tecnnov ottt
Universidad a.org ;
Empresa Estado

Eje Cafetero:” Departamentos de | Universidad

Certificado No.
GP-CER339688




Se adjunta a continuacion el listado de las propuestas con informacion de los resultados y

las respectivas observaciones.

Dada en Bogota, el 24 de abril de 2018.
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
RESULTADOS DE EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS

-inscripcion

Id Pre.

No. Radicado SIGP

Nombre

NIT

Proyecta

Departamento
jecucion

Ej

Region

Puntaje

Concepto

Resultado

16679

24338

Visién y Desarrollo Limitada

811026824-7|

Antioquia

Antioquia

60,8

NO VIABLE. Porque presenta falencias en la estructuracién del proyecto, que son las siguientes: Los objetivos estdn enfocados a los resultados y
productos del plan de trabajo del proyecto y no a los logros que el proyecto en si quiere alcanzar, ya que describe como objetivos afiadirle nuevas
funcionalidades a la plataforma, hacer un prototipo y realizar una transferencia al SENA. El planteamiento del problema parte de las
funcionalidades de la plataforma y no de necesidades del sector, de la sociedad o de un grupo de interés, ya que se parte en este planteamiento
de 6 requerimientos que el estado tiene frente a la Gestion Publica Transparente, y no frente a un andlisis mas profundo de las causas que
conducen a que el Estado llegue a tener dichos requerimientos. El presupuesto carece de detalle, lo que imposibilita conocer su viabilidad y
realidad frente al mercado, una de las carencias mas importantes son las undiades de medida, no es claro si se esta presupuestando en dias,
horas, meses o afios.

Ademds de las falencias en estructuracion, la siguiente es la principal falencia conceptual del proyecto: Es un desarrollo tencolégico que carece de
estrategias para definir como efectivamente dicho desarrollo es adoptado por los usuarios finales, entendiendo que tener una solucién
tecnolégica que dependa exclusivamente del sector publico no es comercialmente viable, y ademds, no hay informacién que permita ver cémo la
empresa proponente haya validado que alguna entidad estatal adquiriria y usaria este desarrollo.

NO VIABLE

16575

24149

Rymel Inegenieria Eléctrica S.A.S

890919437-1)

Antioquia

Antioquia

94,0

VIABLE. En términos generales, la propuesta de proyecto esta bien concebida, presentando una necesidad de mejora en el proceso de fabricacion
de transformadores encapsulados en resina de la empresa RYMEL. Las cifras que se presentan sobre el mercado de transformadores encapsulados|
son Utiles para entender la oportunidad que se quiere aprovechar con la mejora del proceso. El estado del arte es claro, e incluye una descripcién
detallada del proceso de fabricacién de devanados de media y baja tensién encapsulados en resina, y una revisiéon de patentes y literatura muy
completa. Los objetivos, la metodologia, los resultados y los productos del proyecto estdn bien estructurados y responden a la problematica
planteada. Los costos son consecuentes con las actividades planteadas y los resultados esperados. Por tltimo, el personal propuesto para ejecutar|
el proyecto tiene funciones bien definidas, y sus perfiles y experiencia corresponden a las actividades a desarrollar.

VIABLE

16525

24199

Kontrolgrun S.A.S

900541572-7|

Antioquia

Antioquia

64,0

NO VIABLE. Es clara la necesidad de crear un proceso de |+D+i en la organizacion, pero el proyecto se planted con un alcance muy amplio que
abarca no solo el montaje y puesta en marcha de la unidad, sino adicionalmente la validacion con tres desarrollos, incluyendo un software. Se
resalta la oportunidad de mejora en el alcance del proyecto, el cual es dificil de medir por su amplitud y falta de detalles de fondo los cuales serian
importantes para dar luces de cdmo se estructuraria la unidad de I+D+i, cémo se implementaria en la organizacién, qué herramientas y cargos se
requeririan para que sea un proceso fijo en la empresa, falta definir el relacionamiento con el entorno, los impactos que generaria para la
organizacion y otros actores. El proyecto como lo presentaron en el planteamiento del problema buscaba impactar la gestion ambiental con el
desarrollo de productos y servicios que conllevan a este objetivo, pero al centrarnos en el proceso de I+D+i, no se evidencian tan tangibles estos
efectos, sino hasta el efectivo desarrollo de algtn proyecto que alcance estos impactos, los cuales probablemente con el personal presentado se
podrian lograr, pero un proceso de investigacion y desarrollo toma su tiempo y con los altos impactos esperados podria tomarse mucho mas
tiempo que el planteado, sin embargo como la informacién no fue tan detallada no es posible medir de forma exacta su realizabilidad en el
tiempo planteado.

NO VIABLE

16593

23820

Industria Colombiana de Motocicletas

Yamaha S.A.

890916911-6f

Antioquia

Antioquia

VIABLE. Es posible identificar en el proyecto que se resalta la necesidad de adaptacion de esta tecnologia existente (sistemas de frenos ABS -
Sistema antibloqueo de Ruedas) a la produccién nacional de motocicletas, se trata de una innovacién que mejora el producto (especificaciones
técnicas), de acuerdo al manual de Oslo de la OCDE, ya que mejora la seguridad del producto, es decir una de sus caracteristica y esto le dan gran
pertinencia y es mas que un asunto de productividad. De igual manera se destaca la formacion del equipo, asi como la propuesta metodoldgica
para el cumplimiento de dicho propésito. Sin embargo, se precisa que la formulacién no contempla aspectos sélidos de mercado (en cuento no se
detalla como da respuesta a una demanda existente o creacion de ofertas), lo cual puede estar debidamente sustentados en cifras, aun cuando
sean estimadas en la formulacion.

VIABLE

16600

24095

Firplak S.A

890927404-0f

Antioquia

Antioquia

71,0

VIABLE. Se identifica una buena oportunidad con demanda existente de dos mercados internacionales por parte de la empresa Firplak, EEUU y
Meéxico. El proyecto es pertinente porque propende por el crecimiento y competitividad de la empresa, exigiendo una investigacién exhaustiva y
bien planteada en la metodologia para satisfacer las necesidades de dichos mercados. Se cataloga como innovacion en producto debido a que
como resultado se espera el disefio y desarrollo de un portafolio de productos para atender los mercados internacionales. Es importante resaltar
que el proyecto mantiene y se proyecta generar nuevo empleo para poder satisfacer la demanda. Falté aclarar bien cudntos productos son y
cuantos prototipos se van a desarrollar ya que difiere mucho la informacién entre apartados del proyecto. También falté en los objetivos
especificos y en los costos incluir las adecuaciones en planta que hay que realizar para que el proyecto sea exitoso.

VIABLE

16615

24190

Autotécnica Colombiana S.A.S -

Auteco S.A.S

890900317-0f

Antioquia

Antioquia

NO VIABLE. El proyecto no detalla los aspectos técnicos de las tecnologias y metodologias a utilizar, no se presenta informacién sobre lenguajes
de programacion, metodologias de desarrollo, arquitectura de la infraestructura tecnoldgica o protocolos de comunicacion que se requieran
implementar para alcanzar los objetivos planteados y los resultados esperados, no se menciona como se realizara la apropiacion de la solucién
por parte de los beneficiarios. El proyecto identifica y se enfoca claramente en una necesidad de la compafiia, la cual se encuentra claramente
descrita, sin embargo, no se demuestra que esta necesidad sea un aporte a los beneficiarios directos del proyecto y se evidencia Unicamente
como un aspecto particular de la empresa.

NO VIABLE
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SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
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16643

23774

Instituto de Ciencia y Tecnologia
Alimentaria - Intal

811033264-1f

Antioquia

Antioquia

VIABLE. Se resalta dentro de la VIABILIDAD del proyecto, la importancia de realizar la validacién de una metodologia que incorpora una tecnologia
con gran selectividad, sensibilidad y precision como la cromatografia liquida acoplada a espectrometria de masas de alta resolucién; no solo por
su impacto dentro de la organizacién en materia de generacion de conocimiento e incorporacion de capacidades tecnoldgicas; sino también por el
impacto positivo en la comunidad local, la cual se vera beneficiada por el monitoreo de factores de riesgo dentro de un producto de alto consumo
como la carne de pollo y las viceras; que finalmente podrian servir para identificar un potencial impacto en la salud de la poblacién.

El proyecto se encuentra bien estructurado y escrito, es claro desde la descripcion general y cuenta con un estado del arte bien referenciado. La
metodologia esta presentada en actividades detalladas para atacar cada uno de los objetivos propuestos y finalmente se resalta la alta capacidad
técnica y de experiencia del personal vinculado, al incluir personal con un alto nivel académico; su investigador principal cuenta con un Phd en
Ingenieria y varios profesionales cuentan con maestria.

VIABLE

16683

24223

Promotora de Proyectos Industriales
los Gomez S.A.S

900436845-3|

Antioquia

Antioquia

80,3

VIABLE. El proyecto desde la evaluacion técnica es VIABLE, resaltando el impacto ambiental positivo, al utilizar un residuo como materia prima en
la fabricacién de otro producto; este proceso permite adicionalmente el fortalecimiento de las capacidades de innovacién dentro de la empresa,
durante el proceso de incorporar el nuevo sistema de molienda, articulandose con el personal involucrado. De igual manera, al promover el
desarrollo de un nuevo producto que busca mantener las caracteristicas técnicas idéneas, de su par no fabricado con material reciclable, este
factor diferenciador le otorga un valor agregado, abriendo la puerta a un posible nuevo mercado. Se observa en la redaccién presentada para el
planteamiento del problema que las ideas planteadas estan dispersas frente al desarrollo potencial que se espera obtener y finalmente el primer
objetivo especifico se observa muy similar al objetivo general.

VIABLE

16518

23727

Insaltec S.A.S

900440111-1f

Antioquia

Antioquia

80,0

VIABLE. Se destaca una presentacion estructural clara desde los objetivos hasta la metodologia, lo cual permite identificar los aspectos positivos
mas relevantes; comenzando por la incorporacion de capacidades de innovacion a partir del desarrollo de un nuevo producto, si bien este no es el
objetivo primordial del proyecto, es una consecuencia del mismo al identificar potenciales productos para incentivar el consumo de emulsificantes|
y estabilizantes. En este mismo orden de ideas se destaca que como proveedor de insumos para el sector de alimentos, promueva la identificacion|
de mercados con potencial de crecimiento. Como aspectos a mejorar, la propuesta puede leerse como simple, profundizar mas en el estado del
arte del uso, consumo y tendencias mundiales de emulsificantes y estabilizantes, fortalece el proyecto.

VIABLE

16547

23974

Corporacién Centro de Investigacién y
Desarrollo Tecnolégico del Sector
Eléctrico - CIDET

811001689-0f

Antioquia

Antioquia

90,3

VIABLE. La apropiacién de una metodologia con un agente internacional propende por la competitividad de las PYMES del sector eléctrico con las
cuales CIDET tiene relacion. Esto propenderd por el desarrollo de nuevos productos y servicios de valor agregado en el sector. El equipo designado
y el acompafiamiento de DTI hace que los logros de los objetivos sean alcanzables. Como falencia, no se tiene claro el modo de operacién del
servicio al interior de CIDET, y como generara valor a la empresa como prestadora del servicio. Es importante entender el modelo de negocio. El
estado del arte es muy completo presentando metodologias de autores expertos en el desarrollo de productos y a su vez presentan laboratorios
de desarrollo de productos en Colombia y el mundo.

VIABLE

16552

23737

Coorporacion Incubadora de Empresas
de Base Tecnoldgica de Antioquia

811007547-0f

Antioquia

Antioquia

65,5

NO VIABLE. Se justifica la necesidad de estructurar y sistematizar los procesos de gestion de proyectos, para la entidad CREAME cuya estructura y
flujo de ingresos depende de los proyectos. Sin embargo, la metodologia PMI esta estandarizada y sus componentes no estan orientados a las
vocaciones regionales y/o planes de desarrollo nacional, regional o local, como indican los pliegos de la convocatoria. Si es importante y
pertinente para mejorar la competitividad y productividad de la organizacién, pero en componentes de innovacién en proceso, que seria el caso
puntual de la entidad, no se evidencian grandes avances ni propuestas metodoldgicas distintas. Dentro de los perfiles de cargos de personas
involucradas en el proyecto, se cuenta con mds personal del necesario para este tipo de proyectos y los perfiles no indican experiencia en PMIy
creacion de PMO, por lo tanto eso aumenta considerablemente los costos e implementacidn. La entidad y el equipo de trabajo propuesto para
ejecutar el proyecto, carece de experiencia y formacién en PMI, metodologia central del proyecto, y no se evidencia cémo se adoptara la
metodologia al interior de la organizacion y como se sostendra en el largo plazo. La relacion entre productos, resultados y objetivos es claro. Se
identifico y caracterizé el arbol del problemas, donde describen las causas y efectos del problema focal del proyecto. Carece de beneficiarios
indirectos del proyecto, en este caso el mas importante es el cliente, y no se contempla como impacta el proyecto a la experiencia de usuario y
como esto aporta al desarrollo regional y local. Por su parte, los productos y entregables no son coherentes con el tiempo estimado. Ausencia de
impactos claros hacia el mercado que justifiquen la inversion y creacion de la Oficina de Proyectos en la entidad, con cifras de proyecciones de
demanda, de crecimiento de la entidad, de expansién de mercado o mejora de la experiencia de servicio de los clientes.

NO VIABLE
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16559

23739

GT consulting S.A.S

900294166-1}

Antioquia

Antioquia

70,5

VIABLE. El proyecto cumple con los requisitos técnicos necesarios para ser considerado viable técnicamente, cuenta con personal altamente
capacitado necesario para su implementacion, guarda relacién entre los objetivos, la metodologia y los resultados esperados que permiten
establecer el aporte que se hace sobre los beneficiarios. La metodologia que se utilizara se basa en estandares internacionales que la hacen
adecuada para este tipo de proyectos, los rubros del presupuesto son adecuados de acuerdo con lo que se requiere para la ejecucién, aunque no
se aportaron algunos detalles sobre software e infraestructura que se piensa adquirir. No es clara la demanda existente del servicio, si bien es
claro que el proyecto puede generar beneficios en quienes lo implementan, no se aportan referencias que sustenten la necesidad o demanda
existente en el mercado.

VIABLE

16569

23779

Productos Familia S.A

890900161-9

Antioquia

Antioquia

96,5

VIABLE. El proyecto se sustenta bien desde la parte técnica, de mercado, de produccion y de costos, permitiendo incluso a futuro utilizar los
atributos humectantes en otras lineas de producto de la empresa. El equipo planteado es competente para el desarrollo del proyecto. El potencial
de exportacion del producto hacia las geografias que maneja Familia es factible como se plantea, tema de interés no solo para la empresa si no en
la agenda de politica nacional, regional y municipal. La proteccién intelectual sobre la innovacién blindara la ventaja competitiva del producto,
falté incluirlo en los objetivos especificos. La metodologia planteada presenta detalladamente las fases que logran apuntarle a cumplir los
objetivos planteados.

VIABLE

16571

24379

G-11 Ingenieria S.A.S

900488836-1

Antioquia

Antioquia

VIABLE. El proyecto obedece a una necesidad priorizada dentro de las politicas publicas nacionales, estd planteado de acuerdo con los requisitos
técnicos necesarios, guarda relacién entre el problema, los objetivos y los resultados esperados, establece estrategias de apropiacién de los
resultados verificables. La definicion de un nuevo modelo de negocio acorde con la solucién propuesta potencializa los resultados obtenidos. En el
personal técnico necesario para la ejecucion aun se encuentran algunas vacantes en las cuales se definen requisitos importantes sobre
conocimiento y experiencias en aspectos técnicos particulares, no estd garantizada la facil consecucién de estos recursos humanos o actividades
orientadas a realizar una curva de aprendizaje para generar estos conocimientos en los nuevos recursos.

VIABLE

16594

24032

Mi Vereda Ambiental S.A.SE.S.P

900236483-2

Antioquia

Antioquia

VIABLE. En general el proyecto presenta una viabilidad técnica que genera un servicio alternativo requerido por un sector en particular (salud) con
diferenciacién en la generacién de impactos ambientales de servicios similares, con fortalezas de 1+D+i. Se enmarca dentro de estrategias de
importancia de orden nacional, se cuenta con un andlisis de mercado basico que servird de linea base para el proyecto y una informacién basica
inicial de estructura de costos. La generacidn de un piloto, tal como se presenta en el proyecto permitird proyectar una tecnologia escalable y
estandarizable que pueda ser aplicada a nivel regional y nacional, por lo cual es importante su desarrollo. El desarrollo del prototipo y su entrada
en operacion se convierten en una solucién mas a la problemdtica de residuos solidos y en este caso a la disposicién de los denominados como
"peligrosos"; el mercado necesita de soluciones ambientalmente sostenibles y cada vez mas eficientes que permitan disminuir un problema, que
en algunos casos pasa de ser ambiental a un problema de salud publica. La tecnologia se viene implementando e investigando, el hecho que la
empresa tenga experiencia en el negocio, hace que la viabilidad técnica se pueda ejercer en la practica y dado el caso generar mejoras que la
adapten a la realidad del mercado. Se incluyeron validaciones de resultados mediante pruebas cientifcias que validarian directamente los
objetivos del proyecto, sin embargo no fue clara la tangibilizacion de resultados para sus beneficiarios. No se contextualizé o proyecté el estado
de la tecnologia de hidrolisis alcalina en Colombia, lo cual afecta la viabilidad del negocio a futuro por no mostrar claridad sobre el estado actual
de la tecnologia en el mercado (por ejemplo posibles productores con tecnologias similares).

VIABLE

16601

23872

Softcaribbean S.A

900230004-0f

Antioquia

Antioquia

78,3

VIABLE. El proyecto en general estd bien concebido y es innovador para la industria agricola colombiana, dado que permite la generacién de
nuevos productos que beneficien la competitividad del sector basado en la deteccién temprana de aspectos fitosanitarios o en general problemas
en el cultivo. La descripcion y valores de los costos estan acordes a la realidad de un proyecto de este tipo. El estado del arte es claro y
fundamentado en cifras concretas. La capacidad técnica para el desarrollo del proyecto estd bien sustentada y tiene las habilidades técnicas para
desarrollar el software, aunque falta un rol de negocios del sector agricola. Como falencia se identifica que no se aclaré adecuadeamente cuales
seran al menos los requisitos minimos a cumplir por el sistema. No se define un MVP (minimo producto viable) de la solucién.

VIABLE

Pagina 3 de 68




SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
RESULTADOS DE EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS

-inscripcion

Id Pre.

No. Radicado SIGP

Nombre

NIT

Proyecta

Departamento
jecucion

Ej

Region

Puntaje

Concepto

Resultado

16608

23875

Hatch Indisa S.A.S

890922265-0f

Antioquia

Antioquia

88,3

VIABLE. El proyecto propone el desarrollo de un nuevo producto innovador que permitiria atacar el problema del filtrado de particulas en
suspension a altas temperaturas, como por ejemplo, en altos hornos. De esta manera, seria posible, utilizar gases a alta temperatura filtrados para
fines de re-generacion de electricidad, y adicionalmente mejorar la calidad del aire reduciendo la cantidad de particulas emitidas. Los objetivos y
la metodologia estan bien planteados. El alcance del proyecto es razonable. Hay un equipo de investigacion (al menos el que se especifica de
manera explicita) suficiente y con experiencia en el tema de investigacion. Algunos costos parecen poco razonables debido a la ausencia de
informacion detallada. Las cifras presentadas como objetivo de generacion de nuevo empleo en la propuesta son muy halagiiefios pero no se
explicé con detalle el criterio para estimarlas. No incluyd estrategias que permitan la apropiacion de la tecnologia a otro tipo de beneficiarios
directos o indirectos diferentes al SENA. Falt6 definir de manera mas detallada algunos perfiles de investigadores auxiliares y profesionales que
participaran en el proyecto y falté mas detalle en la metodologia.

VIABLE

16644

23925

Recurso Confiable Colombia S.A.S

900491564-2]

Antioquia

Antioquia

77,8

VIABLE. El proyecto pretende solucionar una necesidad identificada por la compafiia durante sus afios de operacidn, esta necesidad obedece a
una politica puablica nacional, la metodologia definida establece elementos para verificar el nivel de cumplimiento de los objetivos propuestos, la
implementacidn de los resultados y la acogida en el mercado estan garantizadas ya que se pretende realizar con una base de clientes ya
existentes, los cuales evidencian el problema que justifica la realizacién de este proyecto, no obstante, no hay suficiente claridad sobre la
disponibilidad del recurso técnico necesario que garantice la correcta ejecucion y la necesidad de compra de licencias de software, las cuales
estdn sobrevaloradas en la definicion de necesidades del proyecto.

VIABLE

16669

24020

Flores Silvestres S.A.

800023622-2

Antioquia

Antioquia

VIABLE. El proyecto tiene el potencial de transformar el proceso productivo de Flores Silvestres, una vez sea escalado. Factores como el tipo de
profesionales involucrados en el proyecto, la metodologia planteada, la alineacién con las politicas de desarrollo de la nacién y el impacto
esperado en la productividad hacen el proyecto interesante. Los objetivos conducen a resolver gran parte del problema planteado, ya que al
monitorear, controlar y caracterizar el proceso, este se puede intervenir buscando la productividad planteada en la produccién de la flor Gerbera.
Ademds, los objetivos propuestos son alcanzables si acttian segln la metodologia definida, ya que esta tiene en cuenta la gestion necesaria de los
recursos y actividades clave para el éxito del proyecto (hardware, software, pruebas, validaciones y caracterizacion del proceso). La reduccién de
tiempo de produccion de un ciclo de cultivo de gerbera en 25.9% por medio de la implementacion del sistema denota una mejora y es ademas
verificable. Adicionalmente, se cuenta con el personal adecuado para llevar a cabo el proyecto. Como falencia se identifica que no se cuantifica el
impacto o peso de cada una de las variables del proyecto . Es decir, no hay cifras que permitan entender el impacto en el proceso. El incremento
de la productividad no solo depende de la adquisicion, monitoreo y control del ambiente de produccidn, por lo cual requiere un proceso de
gestion del cambio que permita una mejora sostenida de manera verificable y no muestran con claridad como se va a hacer la apropiacién de los
resultados. El impacto para el negocio, la generacién de empleo y el mercado se veran en el escalamiento de la solucidn, haciendo que las otras
especies también tengan el indice de productividad que propone el proyecto".

VIABLE

16671

24125

Cueros Vélez S.A.S

800191700-8]

Antioquia

Antioquia

67,0

NO VIABLE. Dado que no se ajusta a algunos de los criterios de innovacién establecidos en el pliego de la convocatroia como: "en conjunto, el
desarrollo del proyecto genera innovacion y/o desarrollo tecnolégico que permite incremento de la productividad y competitividad de manera
verificable (...)". Este proyecto tal como lo sefiala el formulario SIGP esboza un problema de control de calidad, ocasionado por la falta de
estandarizacion. Otro criterio de innovacion y desarrollo tecnolégico, que el proyecto no cumple a cabalidad es: "permite la obtencién de nuevos
o mejores productos, servicios o procesos de manera verificable (...)", dado que se trata es de una mejora en el proceso, tal como lo sefiala el
formulario SIGP en cuyo objetivo general se especifica "Desarrollar el sistema de excelencia operacional" con herramientas de mejoramiento
continuo y calidad total. De igual manera la sustentacion del problema se localiza primordialmente en un aspecto inherente a la operatividad de
la organizacion (alto volumen de desperdicios, costos, tiempos), aspectos asociados a deficiencias en el proceso de produccidn y el control de
calidad como se menciond y no a una problematica de investigacién o de desarrollo de tecnoldgico, pues la convocatoria es clara en su objetivo
cuando sugiere que su propdsito es fomentar acciones orientadas a la [+D+|

NO VIABLE

16673

23710

Cooperativa de Transportadores San
Antonio - Cootrasana

890906033-1f

Antioquia

Antioquia

VIABLE. El proyecto es viable porque es claro con la oportunidad/problema que presenta al describir la importancia en la salud publica de los
accidentes de transito y asi mismo al plantear la obligacion legal de las empresas de transporte de invertir en la prevencién de esta problematica,
lo que conforma una oportunidad de mercado bien identificada. Ademas cuenta con las capacidades técnicas (en conocimiento del sector e
infraestructura) al ser el proponente una empresa del sector transporte. Los resultados son claros y muestran exactamente que entrega el
proyecto al término de cada fase. Y la estrategia de llevar aulas moviles a los clientes finales muestra un estudio acorde al entendimiento del
mercado y su comportamiento.

Sobre el mismo hay dos falencias: Primero, el planteamiento de los objetivos se plantea como las actividades a desarrollar y no como las metas a
alcanzar por el proyecto. Segundo, frente al equipo de trabajo no cuenta con alguien con experiencia en temas pedagégicos.

VIABLE
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16684

24069

Delta Climatico S.A.S

900478555-2

Antioquia

Antioquia

66,5

NO VIABLE. El problema se fundamentd sobre un escenario definido por clientes potenciales, que actualmente no cuentan con un mercado
estructurado fijo, de hecho no se proyecta cantidad de clientes potenciales, es decir que se proyecta sobre una cadena de valor que actualmente
no esta consolidada y en el SIGP no se da claridad. Por lo anterior la estructura metodolégica aplicada, los objetivos y los resultados esperados se
realizan sobre casos hipotéticos, en donde un escenario sostenible del proyecto es incierto. El estado del arte se fundamenta en presentar la
teoria relacionada con la produccién de biogas (procesos relacionados), pero el proyecto se enfoca en un servicio (linea de monitoreo para plantas|
de digestion anaerobia productoras de biogds) y sobre el proyecto como tal no se presenta un estado del arte que permita dar claridad sobre la
necesidad de dicho servicio. No se incluy6 datos de mercado a nivel Colombia y Latinoamérica, lo cual no permitié ser mas asertivos en la
viabilidad técnica, los tipos de tecnologias usados, competidores y barreras de entrada para el proyecto. Solo se presenta informacion del
establecimiento de la tecnologia en Alemania, lo cual no permite inferir sobre la viabilidad del proyecto en Colombia. La carencia de una
proyeccion con base en cifras reales de mercado no permite medir la participacién del proyecto en una cadena de valor de un sector en formacion|
de crecimiento potencial. La viabilidad del servicio tiene que estar fuertemente relacionada con la calidad de la informacion suministrada
(primaria y/o secundaria) y en el caso puntual, la descripcién del proyecto es meramente cualitativa, lo cual hace que se carezcan de herramientas|
para hacer una mejor valoracién que permita llevar a una viabilidad del proyecto.

NO VIABLE

16685

24067

Antenasy Torres S.A.S

900101162-3|

Antioquia

Antioquia

76,3

VIABLE. El proyecto presenta claridades en el planteamiento del problema al describir la mala calidad del servicio de telecomunicaciones que hoy
tienen las empresas del sector y las pocas herramientas existentes para poder evaluar y exigir por parte del estado una mejor calidad del servicio.
Desde el aspecto de formulacion si se supo plantear los objetivos como metas a lograr y los resutlados como entregables tangibles del proyecto
(como disefio de la herrameinta, prueba piloto, entre otros). Este proyecto efectivamente genera un desarrollo tencoldgico innovador, y es
probable, pero no seguro, que genere mayor competitividad, lo cual dependera de cémo las empresas del sector reaccionan frente a una nueva
herramienta de medicion de la calidad del servicio. El conocimiento profundo de la empresa del sector, (ya que es una empresa con afios de
experiencia y conocimiento de los actores directamente implicados) logra evidenciar que el problema planteado es real y validado, y que la
solucion es pertinente para resolver dicho problema. Hay una falencia en la metodologia es necesario plantear el momendo exacto en donde se
pasard de la implementacion de la prueba piloto a la implementacion de lleno del sistema de auditoria y control.

VIABLE

16509

24087

MVM Ingenieria de software S.A.S

811003890-4}

Antioquia

Antioquia

92,0

VIABLE. Se expone en la propuesta la importancia de blockchain como tecnologia para realizaciones de transacciones entre agentes. Se expone la
trascendencia del sector eléctrico en el desarrollo de Colombia y de Méjico, y la importancia de este mercado integrado binacional. Los costos se
perciben razonables en el personal técnico y de investigacién. Gran experiencia en el desarrollo de software y especializacion en soluciones para
el sector objetivo. Potencialmente innovador por el uso de nuevas tecnologias cémo blockchain y analitica en un sector clave de los dos paises:
Colombia y México. Altamente pertinente para el sector, los involucrados y la empresa proponente. Se identifica elevado costo de un perfil
técnico Consultor responsable de validar la problematica funcional asociada a los riesgos financieros de empresas eléctricas que participan en
Mercados Eléctricos. Se identifica que es una primera version en ambiente de pruebas, que tarda 11 meses. Esto implicaria que la
implementacidn operativa seria en el mediano plazo, con alto riesgo de tener soluciones sustitutivas internacionales maduras. No se identifica
explicitamente actividades de identificacion de aspectos normativos y regulatorios que podrian hacer factible o no la implementacién operativa
de la solucion tecnoldgica con blockchain.

VIABLE

16514

23857

Bonem S.A

890901866-7|

Antioquia

Antioquia

59,5

NO VIABLE. Se enfocé la redaccion del proyecto en mostrar la necesidad de recuperar los sobrantes del proceso de corte, pero no se ahondo en
mostrar aspectos técnicos, que develaran el cémo se iban a plantear las diferentes alternativas para abordar los procesos de fundicién, laminacion|
y tratamientos térmicos, que se realizarian sobre el material a recuperar. Ademads, Falté mostrar un estado del arte que permitiera entender como|
se ha abordado técnicamente los procesos de recuperacion o fusién de aceros microaleados al boro o similares. En cuanto a la racionalidad de los
costos se evidencid que el rubro pagos de servicios tecnolégicos es alto y la descripciéon dada no se define como un servicio técnico y muestra ser
una consultoria, la cual busca subsanar las falencias técnicas en la redaccion del proyecto, las cuales debieron ser abordadas y documentadas en
la redaccién del mismo, ya que el proyecto no muestra el cémo se pretende abordar técnicamente el problema a solucionar.

NO VIABLE

Pagina 5 de 68




SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
RESULTADOS DE EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS

-inscripcion

Id Pre.

No. Radicado SIGP

Nombre

NIT

Proyecta

Departamento
jecucion

Ej

Region

Puntaje

Concepto

Resultado

16515

24078

Alimentos Nebraska S.A.S

811041074-2

Antioquia

Antioquia

VIABLE. El proyecto se encuentra adecuadamente estructurado, comenzando por el planteamiento del problema al exponer con claridad una
alternativa al manejo de 1,6 toneladas de residuos producidos cada mes; partiendo de esta situacion tanto los objetivos como la metodologia
estan encaminados a transformar una situacién negativa en algo productivo, describiendo el camino para el desarrollo de nuevos subproductos a
través del estudio de las propiedades de los residuos de arequipe y leche condensada. Este proceso promueve la incorporacién de capacidades de
innovacion dentro de la empresa, permite mejorar el manejo integral de los residuos y aumentar la competitividad, al propiciar futuras ganancias
de los nuevos productos obtenidos a partir del residuo de la produccién. Otros aspectos adicionales a resaltar estan plasmados en la
metodologia, la cual se presenta de manera ordenada mediante una estructura de tres fases: desarrollo de los subproductos, disefio del proceso y
como ultima fase la implementacion y validacion del proceso. Finalmente el aporte de transferencia al Sena contiene un elemento atractivo al
proponer la incorporacion de este tipo de experiencias de creacion o desarrollo de un nuevo producto a partir de los residuos de la produccién
mediante aportes al contenido curricular y un curso teérico practico.

VIABLE

16528

23711

Servicios Ambientales y Geograficos
S.A

811015529-1)

Antioquia

Antioquia

83,0

VIABLE. Se expone en la propuesta la importancia de las soluciones tecnoldgicas en la temdtica ambiental, y lo esencial de ésta tematica en el
desarrollo del pais y las regiones y la atencidn a riesgos. La creacion previa de las 6 aplicaciones mencionadas y ya probadas, funcionales y
operativas, generan menor riesgo a proceder a una etapa de escalamiento e integracién, no de comercializacion inicial. También se expone la
atencidn a ciertas normatividades que hacen necesarios los servicios ofrecidos y las herramientas desarrolladas. El planteamiento de problema es
adecuado ya que se enfoca en como mejorar la productividad de la organizacién proponente y generar mayor valor a los clientes. En la exposicién
se indica que ya existe una demanda por los aplicativos “standalone”, asi que se ofrece una mejora al integrarlos, y generar mayor oportunidad de
ofrecimiento de los servicios del proponente. Se expone alto nivel de experiencia de talento humano, conocimiento de las herramientas técnicas
actuales y conocimiento técnico actualizado en los aspectos ambientales que son atendidos por la organizacién y que desea articular el
proponente. Se perciben que los costos de los perfiles del personal planteado para desarrollar proyecto, esta acorde a precios del mercado, seguin
la experiencia y conocimiento que disponen de la temdtca ambiental. Se percibe tienen unas bases confiables para lograr la transformacién,
integracién y migracién a la "nube”. Se percibe posible falta de conocimiento en desarrollo de soluciones en la "nube”, del desarrollo de APPs para
dispdsitivos moviles o tablets, asi como la no mencién de aspectos de seguridad digital, en el acceso y manejo de informacién cuando se usa como|
medio internet, y la compleja labor de gestién de cambio en las personas, que normalmente implica el uso, acceso y realizacién de operaciones /
transacciones en interenet y la "nube”.

VIABLE

16529

23932

Grupo Integra Estericlean S.A.S

900243633-1f

Antioquia

Antioquia

74,0

VIABLE. El proyecto es viable técnicamente y de acuerdo con la puntuacién obtenida. El proyecto esta bien concebido, presentando un enfoque
amigable con el medio ambiente para el desarrollo de nuevos detergentes. Las cifras que se presentan sobre el mercado de la limpieza en los
hogares colombianos, los nuevos habitos de consumo y los cambios en la regulacion sobre el cuidado del medio ambiente, dan claridad sobre la
oportunidad que la empresa Estericlean desea aprovechar. La propuesta es novedosa y ambiciosa al concebir el desarrollo de detergentes
amigables con el medio ambiente, para un mercado saturado de detergentes quimicos sintéticos perjudiciales ecolégicamente y dominado por
unas pocas marcas. El proyecto estd propuesto por una Empresa con trayectoria en la comercializacién de detergentes y productos de limpieza.
Los objetivos estan bien estructurados y son alcanzables en los plazos establecidos. El personal que ejecutara el proyecto es idéneo; sus perfiles y
experiencia son consecuentes con las actividades a desarrollar. Con la ejecucién del proyecto, se espera ampliar el portafolio de productos de la
empresa con un detergente enzimatico y un detergente natural, lo que le permitird a Estericlean una mayor participacion en el mercado de los
detergentes ecoldgicos. Adicionalmente, se ampliard el capital humano de la empresa mediante la incorporacion de nuevos empleos. Dentro
de las falencias se destaca, algunas imprecisiones en la descripcién y un minimo detalle en la metodologia. No hay elementos de juicio que
permitan saber el alcance, la generacidn de innovacién o desarrollo tecnoldgico del proyecto. En cuanto a la racionalidad en los costos, el 88% del
rubro solicitado al SENA es para honorarios de los proponentes y consultorias, lo que deja muy poco al desarrollo tecnoldgico de la empresa.
Debido a la falta de claridad en la descripcién metodolégica, no se puede identificar la pertinencia en los costos.

VIABLE

16535

24094

Netux S.A.S

900331794-4]

Antioquia

Antioquia

80,0

VIABLE. El proyecto parte de un problema claramente identificado y priorizado, cuenta con personal técnico altamente capacitado, con los
conocimientos y experiencia necesarios para ejecutarlo, se justifica en la ocurrencia de un problema creciente en las principales ciudades del pais,
los rubros del presupuesto estan claramente detallados y son razonables de acuerdo con las necesidades para la ejecucion. Se evidencia como los
resultados esperados mejorarian el diagnostico de las condiciones medioambientales de la ciudad de Medellin, sin embargo, no es clara la
articulacion de los resultados con las politicas publicas regionales y como estos resultados se convertirdan en un insumo para la toma de decisiones
de las autoridades ambientales de la region, siendo este un paso importante para la solucion del problema planteado.

VIABLE
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16661

24216

Fundacion Instituto de Alta Tecnologia

Médica "IATM"

900224057-6

Antioquia

Antioquia

VIABLE. El proyecto es innovador para el sector de la salud. Se definié el problema y la solucién mejorando los tiempos de respuesta al paciente y
apoyando de una manera mas profunda al médico especialista. Permite la generacién de nuevos productos que beneficien la competitividad del
sector, como es la historia clinica digital y la telemedicina. La capacidad técnica para el desarrollo del proyecto esta bien sustentada, aunque falta
un rol de radiologo o persona a fin que permita medir la usabilidad y los requisitos minimos del sistema se cumplan satisfactoriamente. La
estructura de costos estd definida y es acorde a la realidad.

VIABLE

16565

24151

Construcciones y Emprendimientos

S.A.S

900809372-3|

Antioquia

Antioquia

58,3

NO VIABLE. El objetivo general esta bien planteado. Es medible y alcanzable. Sin embargo, no esta relacionado con la solucién del problema de
investigacion/tecnolégico planteado. No es claro si el problema de investigacion consiste en reducir los residuos o como es posible fabricar, a
partir de estos, un bloque de construccién que cumpla con la normativa colombiana con todos los desafios técnicos que esto atafie. No todos los
objetivos especificos son razonables. La suma de los objetivos especificos no permite alcanzar el objetivo general. "Documentar" no implica
desarrollar. No para todos los objetivos especificos existen productos que permitan verificar el cumplimiento de dichos objetivos. Por esta razon,
no es posible verificar el cumplimiento de algunos objetivos especificos. La metodologia propuesta carece de ldgica en algunos aspectos. Primero
se propone la documentacién del proceso de fabricacion a partir de una férmula que se plantea en un paso metodolégico posterior. Luego, en el
segundo paso metodoldgico se menciona nuevamente que se desarrollard la primera formula a partir del paso anterior. Esto es una ambigtiedad.
Adicionalmente, la metodologia no responde a muchos de los objetivos especificos y no permite alcanzar el objetivo general. La metodologia solo
aborda tres de los ocho objetivos especificos propuestos. No se evidencia una articulacién explicita con el mercado. En el estado del arte no se
menciona por ejemplo, aplicaciones o clientes reales de este tipo de productos en la actualidad. Sélo se menciona el sector de la construccion de
manera muy general. No se menciona si se ha realizado algun tipo de acercamiento con clientes potenciales. El proyecto incluye estrategias para
que exista una apropiacion de los resultados sélo al SENA. Sin embargo, no se incluyen estrategias que permitan que otros beneficiarios se
apropien de los resultados previstos en el proyecto. Los costos relacionados con personal son altos dada la naturaleza del producto que se
propone desarrollar. Alrededor del 60% del presupuesto del proyecto esta relacionado con pago de personal. El costo de insumos y materiales
parece elevado a la luz de la metodologia propuesta. Los perfiles basicos que se reportan en el SIGP y en el Anexo 6, no aportan la informacion
suficiente para asegurar que el equipo técnico pueda cumplir con los objetivos planteados.

NO VIABLE

16625

23937

Camaledén Multimedia S.A.S

830024666-1}

Antioquia

Antioquia

81,8

VIABLE. Se plantea de forma clara el problema, el cual es relevante e importante para el sector del turismo. La solucién propuesta, generaria
adicionalmente un impacto importante para las Mipymes del sector hotelero y turistico, aumentando su visibilidad y facilitando el acceso a sus
servicios por parte de los viajeros y visitantes. La propuesta plantea con claridad los objetivos, aunque falta una integracién adecuada entre los
modulos de realidad aumentada y georreferenciacion con el valor agregado planteado por la plataforma. La metodologia es clara en la mayoria de|
los objetivos planteados, sin embargo falta detalle en la evaluacion de la solucién y la pruebas a realizar. Los costos de la mayoria de rubros
especificados en el proyecto son adecuados, sin embargo es dificil dar el mismo concepto para los rubros adquisicién de equipos y software y
gastos de patentamiento, ya que no se especifica que equipos, software o estrategia de proteccion de Pl serd elegida. Finalmente, el equipo
técnico propuesto tiene la capacidad técnica adecuada para llevar a cabo el proyecto, pero no se demuestra experiencia, de alguno de su
integrantes en el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada usando Unity y Vuforia".

VIABLE

16700

24071

ITCEGS.AS

900086155-7|

Antioquia

Antioquia

VIABLE. Se expone que el proponente se caracteriza por generar gran cantidad de documentacion, y que por ello requiere gestionarla en forma
efectiva para atender mejor sus clientes. Se expone lo esencial que es para el proponente aumentar la productividad del personal vinculado, o por|
servicios, y la importancia de ello para los proyectos que realiza en diversos clientes y diversos interesados. Es interesante la mencion del riesgo
inminente ante el fin del soporte de la herramienta de busqueda lider del mercado denominada “Google Search Appliance™ lo que generaria
problemas de productividad a las organizaciones que la usan y no actien proactivamente, esto presenta una justificacién de necesidad
empresarial, y oportunidad a la vez, en bisqueda de informacién documental, respecto a soluciones que como GSA estan posicionadas pero no
tienen soporte garantizado. Se expone la parte de la solucién tecnolégica planteada: “La solucion estara desarrollada bajo la tecnologia de
ElasticSearch. Es un motor de busqueda Open Source innovador y avanzado basado en Apache Lucene™. Se expone el potencial de la aplicacién de
tecnologias de busqueda como “ElasticSearch™ y el creciente uso de esta tecnologia en empresas importantes en el mundo, asi como su escasa
aplicacion en empresas de Colombia. Se exponen perfiles técnicos adecuados con costos razonables. Se expone la importancia de la gestion de
conocimiento, y la gestion documental es parte de ella, para el desarrollo y mejora en productividad de las empresas, aunque falta establecer cual
seria el impacto esperado en el proponente. Se detectan riesgos mayores en el proyecto como el caso de que se mencionan en la propuesta dos
(2) resultados propuestos incompletos y/o repetidos (R6 y R14). Se percibe muy alta la participacion de la Coordinacién de Proyecto. Falté en
planteamiento de problema sefalar claramente cudl es la problemética concreta de la empresa que se pretende solucionar.

VIABLE
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16698

23869

Alimentos Frutasa S.A.S

8110077580-4|

Antioquia

Antioquia

77,8

VIABLE. La VIABILIDAD del proyecto se da por la adecuada descripcién de los resultados esperados, los cuales en conjunto permitiran el aumento
de la competitividad de la empresa. Si bien el proyecto busca atacar tres dificultades en paralelo, estas son complementarias entre si, iniciando
con la implementacién de mejoras en la produccién a partir de los puntos criticos identificados que aumentarian la produccion general, lo que es
complementario con la necesidad del fortalecimiento administrativo mediante la implementacién de una herramienta como un CRM; en resumen
se obtendria un aumento en la capacidad operacional lo que incide directamente en la competitividad de la empresa. Como falencia se encuentra
que en la estructuracion del proyecto no hay una integracion suficientemente activa de la certificacion en BPM, si bien es ldgico que la obtencion
de esta certificacion mejora la calidad de los procesos, dicha actividad no esta articulada dentro de la redaccién del objetivo general del proyecto,
también se identifico que la redaccién de los objetivos especificos no apuntan a lograr actividades claras.

VIABLE

35

16134

23712

GRAFICOS.A.S

900528098-3|

Atlantico

Caribe

68,8

La propuesta no es viable ya que en el mercado se pueden encontrar diferentes alternativas desarrolladas e inclusive componentes de acceso
libre para implementar en esta drea (algunas mencionadas en el estado del arte como Scytl Online Voting) y otras como UMANIK e Interflex que
permiten el andlisis de huella por software (identificacion biométrica), ademas: - El estado del arte es pobre, existen otras propuestas, varias de
ellas por ejemplo para Android tales como Secure BRaVe o BioCollect las cuales no se mencionan y que ofrecen una solucién a la temética
planteada inclusive con alcances mayores. - La propuesta no responde a los planes de desarrollo local. - A pesar de existir un desarrollo en la
propuesta, ya existen plataformas en el mercado que realizan lo mismo y estan perfectamente validadas, por lo que a pesar de que se pudiera
contribuir a la generacién y/o mantenimiento de empleo si la propuesta fuera innovadora, con lo existente ya en el mercado es poco probable
que esto se pueda dar. - El proyecto no tiene un cardcter innovador ni es un desarrollo tecnolégico nuevo. - El proyecto no permite la obtencion
de nuevos y mejores productos ya que en el mercado existen soluciones funcionando que resuelven el problema planteado.

NO VIABLE

36

16137

24393

COA - CONSULTORES Y OPERADORES
AGROINDUSTRIALES S.A.S

900113203-9|

Atlantico

Caribe

El proyecto es NO VIABLE, ya que aunque la necesidad se encuentre priorizada en la agenda y al ser implementada, mejoraria la productividad del
sector rural en la prestacion de servicios de asistencia tecnica, ésta carece de una buena fundamentacién metodoldgica que sustente la
implementacidn del proyecto y su pertinencia. Si bien, aunque la propuesta es interesante y busca el fortalecimiento de capacidades tecnolégicas
del sector rural, falté la asesoria de un experto en el area metodolégica, desarrollo tecnolégico y en innovacion que pudiera fortalecer la
oportunidad presentada por los proponentes. Es importante revisar aspectos que no se tienen en cuenta como por ejemplo costos en la
implementacidn (servidores web, dominio, etc), si la herramienta podra ser utilizada a traves de smartphone o dispositivos especiales, y otros
aspectos técnicos que al no tenerlos en cuenta pueden ocasionar riesgos en el proyecto.

NO VIABLE

37

16138

24086

DECORPLANTAS DEL CARIBE S.A.S

800134758-1f

Atlantico

Caribe

82,3

El proyecto se considera VIABLE, la posibilidad de aportar en cultura, educacién y una nueva oportunidad de negocio para la empresa y la
sociedad es buena. Los esteblacecimientos de Eco-experiencia Urbana Productiva, aportan a la educacién ambiental urbana con espacios que
consolidan una oferta y oportunidad de negocio, de alli pueden surgir otras oportunidades de negocio y servicios donde la recreacion sea
coadyuvante de la educacién, del desarrollo empresarial y comercial con la diversificacion de productos.

VIABLE

38,

16158

23806

CLINICA CARRIAZO S.A

802008496-5

Atlantico

Caribe

NO VIABLE. El proyecto es una iniciativa que apunta a un sector con poco desarrollo en Colombia. No hay evidencia en el protocolo, cudl es la
incidencia esperado para el requerimiento del cambio de color del iris en la poblacién en general, esto limitaria el alcance del proyecto a mediano
y largo plazo. Los objetivos son claros y concisos. No hay una descripcion clara de las fases, en especial de la I-1lI, lo que no permite una evaluacién
final de la transferencia tecnoldgica que se le daria al SENA. El balance de inversion es aceptable; sin embargo, la incorporacién en el mercado del
dispositivo puede demorarse entre 3-5 afios, dado que el procedimiento relacionado no esta cubierto por el Plan de Beneficios del Sistema de
Salud Colombiano (es estético). Es factible, pero la viabilidad a mediano plazo es baja.

NO VIABLE
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39

16159

23800

NOVAVISION CLINICA LASER S.A I.P.S

802012445-5|

Atlantico

Caribe

49,8

NO VIABLE. La propuesta presentada carece de los siguientes elementos: (1) La contextualizacién del problema carece de profundidad, pues no se
muestran al menos estadisticas de la poblacién que resultaria beneficiada con esta solucion. Adicionalmente la revisién del estado del arte resulta
superficial y no evidencia con suficiencia los trabajos existentes ni resalta tampoco sus posibles limitaciones, lo cual no permite entender el aporte|
innovador que ofrece la solucidn propuesta. No se propone claramente una pregunta problema que oriente la investigacion y que defina el rumbo
del proyecto. (2) Los objetivos no son totalmente coherentes con la problematica propuesta, en particular el tltimo objetivo especifico
(optimizacion). (3) No se propone una metodologia clara, rigurosa y totalmente coherente con los objetivos del proyecto. No se especificaron
herramientas de recoleccion y andlisis de la informacion. (4) Por ultimo, si bien la propuesta beneficiaria a una poblacién determinada (cuyo
tamafio aln se desconoce), no se demuestra con claridad en la propuesta la forma cémo este desarrollo incidird de manera positiva en la
competitividad y productividad de la empresa (lo cual obedece al objeto principal de la convocatoria).

NO VIABLE

40

16160

23968

LUDYCOM S.A

802020167-6f

Atlantico

Caribe

86,0

El proyecto es VIABLE desde un punto de vista tecnoldgico. El uso de drones y dispositivos moviles orientados a la agricultura de precision en
Colombia es un aspecto a resaltar en este proyecto. Se plantearon de manera correcta los objetivos (general y especifico) y existe una relacion
entre los objetivos especificos y el objetivo general que permiten resolver el problema identificado. La hipétesis del proyecto esta orientada a que
el resultado o en este caso el Sistema de Informacidn Geografico (SANIA) brindard un servicio que permite mejoras en la productividad y
competitividad del mediano productor agricola. Se puede verificar a partir de la informacion suministrada la capacidad y experiencia del equipo
técnico a partir de los perfiles relacionados y de los roles y responsabilidad dentro del proyecto acorde a los objetivos del mismo.

La descripcién del problema contiene una serie de afirmaciones orientadas a explicar la situacion de los cultivadores en empresas agricolas, no se
observa en dicha descripcion cifras o datos del sector que permitan sustentar las afirmaciones de los autores orientados a describir el problema.
No se identifica una articulacion visible del proyecto con el mercado a partir de una respuesta a una demanda existente, creacion de ofertas,
concertacion entre productores y comercilizadores. El modelo ADDIE estd asociado a la generacién de contenidos y materiales a partir de un
disefio instruccional cuya principal aplicacién se da en los ambientes de educacién a distancia o virtuales.

VIABLE

41

16166

24487

MEDICINA INTEGRAL IPS S.A

830509497-4}

Atlantico

Caribe

La propuesta, aunque con algunas falencias generales, es VIABLE en la medida en que apunta hacia una de las grandes problematicas que tiene el
pais y hacia una tendencia internacional en materia de salud publica y epidemiologia. Si se tiene en cuenta el alto costo que generan estos
pacientes al sistema de salud, podria ser una oportunidad para que se inicien mayores trabajos de intervencion especifica a este tipo de pacientes
a partir de los hallazgos que se evidencien con este trabajo. Ademas, si se logran los resultados esperados en este proyecto, se podria demostrar
que con estrategias innovadoras desde la atencion primaria y la salud publica, podrian lograrse grandes resultados para el sistema de salud a nivel
local, regional, nacional e internacional.

VIABLE

42

16176

23940

7CONSULTORES PLUS S.A.S

802022832-5|

Atlantico

Caribe

88,3

El proyecto en términos generales es VIABLE. Esto se refleja en las siguientes fortalezas: *La correcta presentacion de la justificacién al problema
que da origen al proyecto, en cuanto a la generacion de nuevos productos, de manera verificable, acorde con el sector. *La experiencia en
proyectos de investigacion similares trabajados por el equipo de manera conjunta. Esto se refleja de una u otra forma en que el equipo de
investigacion demuestra experiencia verificable en la temética del proyecto. *La concordancia entre el presupuesto total, las actividades y los
objetivos planteados del proyecto.

VIABLE

43

16181

24469

INSTITUTO COLOMBIANO DE
MEDICINA INTEGRATIVA S.A.S
INCOLMEDIN S.A.S

900793129-8|

Atlantico

Caribe

El proyecto se hace VIABLE debido a la oportunidad de incorporar nuevas tecnologias como principal aspecto positivo, falté ampliar la manera que|
este proyecto se ejecutard en la practica y como se evaluaran sus resultados e impacto. Es importante se amplie su alcance en el territorio,
teniendo en cuenta que se indica como un proyecto nacional y el enfoque manejado es distrital o departamental. Valido indicar que el proyecto
no dependa de la agenda politica y de las garantias de este fendmeno, teniendo en cuenta que afecta a las Empresas Promotoras de Salud. El
proyecto cobra especial interés al responder la necesidad de brindar a pacientes un servicio mejorado que cumpla las necesidades de la atencidn,
hasta ahora visto como un valor agregado que puede ayudar a fidelizar a afiliados y sus familias de cara al servicio a recibir.

VIABLE
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44

16186

24278

CENTRO MEDICO COGNITIVO E
INVESTIGACION S.A.S

900479894-9|Atlantico

Caribe

85,3

El proyecto es VIABLE, se convierte en una propuesta novedosa e innovadora, basada en la tecnologia robética para favorecer de manera
oportuna y generar mayor adherencia al tratamiento de nifios con dificultades de aprendizaje. El tema del abordaje de las dificultades en etapa
infantil que afectan el desarrollo académico, es relativamente novedoso y no se cuenta con muchas estrategias con fundamentacion teorica que
comprueben su efectividad. Adicionalmente contar con una tecnologia robética tiene implicaciones practicas sobre los procesos neurocognitivos,
ya que por ser un estimulo llamativo en la que se focaliza la atencién podria garantizar mejores resultados, sobretodo si se tiene en cuenta que los|
procesos de intervencion para esta poblacion requieren de mucho tiempo y esfuerzo por parte del sujeto y quienes ocupan el rol de terapeutas.
Es relevante mencionar que existe coherencia metodoldgica en funcién de los resultados esperados.

VIABLE

45

16191

24198

WELLNESSPHARMA S.A.S

900281669-6|Atlantico

Caribe

72,3

Esta propuesta es viable de acuerdo con el puntaje obtenido. Es una idea de desarrollo interesante si se materializa y ayudase realmente a
resolver el problema de malnutricién/desnutricién en la region. Presenta una asignacion presupuestal buena, donde la mayor parte de recurso se
destinaria al desarrollo del producto principal (bebida). Los productos son adecuados, asimismo como el aporte de transferencia SENA. El estado
del arte es bueno ya que incluyen referencias de la literatura consultada (articulos, patentes) sobre los prototipos bebidas a base de lactosuero,
tecnologias, viabilidad, dificultades, etc. No obstante, a la propuesta le falta algunos detalles de informacién importantes desde el punto de vista
técnico para poder ser valorada mejor. . Los objetivos especificos no estan escritos de forma correcta; no muestran una coherencia consecutiva
para alcanzar el objetivo general. La metodologia es poco descriptiva, faltan los elementos minimos técnicos; no mencionan el disefio de
experimento para la formulacién y estudio de estabilidad o vida de anaquel, etc.

VIABLE

46|

16192

24045

3D INGENIERIA BQ S.A.S

900879490-3|Atlantico

Caribe

El proyecto es Viable pues aborda una problemética de interés para el pais; el proyecto presenta coherencia con los diferentes elementos entre
objetivos, metodologia y resultados esperados. Es un proyecto con impacto en innovacion que se ve evidenciado en el desarrollo y posible
comercializacién de un prototipo con un mercado importante a nivel nacional. El presupuesto se ajusta a un modelo preliminar que permite su
comercializacién. Aunque en los anexos se muestran estudios del disefio y comercializacidn de estos dispositivos, no se evidencia estudios
nacionales comparativos que demuestren las ventajas y desventajas de este tipo de desarrollo. De otro lado, se tienen claros los objetivos del
proyecto en general, dos de ellos tienen redaccién que tiende a confundirse con actividades; por otra parte no se evidencia que tipo de
referencias bibliograficas fueron utilizadas para validar la informacién aqui expresada.

VIABLE

47

16201

24313

ALTA GERENCIA DE TECNOLOGIA
INFORMATICA S.A.S

900526714-3|Atlantico

Caribe

74,3

VIABLE. El planteamiento del problema es claro, apropiado y conciso, resalta la importancia y pertinencia de realizar el proyecto. La mayoria de los|
objetivos especificos planteados estdn asociados a resultado y productos concretos. El desarrollo tecnoldgico propuesto podria aumentar la
competitividad de los centros hospitalarios. El equipo técnico tiene la formacion y experiencia requerida para la ejecucion del proyecto. Existen
productos y servicios similares en el mercado, el proyecto no evidencia elementos diferenciadores que marque el caracter innovador. No se
evidencia cdmo los logros del proyecto contribuyan a la generacién de empleo en la region.

VIABLE

48

16229

23807

SUMINISTROS INDUSTRIALES Y
ASESORIAS S.A.S

800003367-3|

Atlantico

Caribe

58,8

Consultados los soportes necesarios contenidos en la iniciativa se llega a la conclusién que el proyecto es NO VIABLE, la idea de inicio puede ser
interesante, pero requiere ser defendido en sus diferentes apartes, al buscar involucrar a las pymes en una tendencia de automatizacién para sus
suministros de elementos de seguridad industrial, pero carece de consistencia respecto a los contenidos de esa posible automatizacién cosa que
no ocurre en la realidad del proyecto. Se perfila como una empresa de automatizacion y formacién virtual inicialmente y luego aparece como una
entidad de asesoria para la compra, (ese aspecto debid explicarse mejor en el proyecto). Se habla de la experiencia de la empresa y se parte de la
insatisfaccién de los clientes de la misma, Otro aspecto no definido es si el proyecto se perfila para fortalecer una empresa o para agregar un valor|
agregado no conocido (punto de innovacion). La metodologia en fases hace énfasis mas en un producto virtualizado, pero no se aprecia la manera
en que este modelo incide con la adquisicion de elementos y suministros en seguridad y salud en el trabajo (eso debié mencionarse). Se
encontraron enmendaduras en la redaccién del proyecto, algunos subtitulos no fueron diligenciados. La bibliografia no se encontro, solo se

sugirieron URLs.

NO VIABLE

49

16230

23969

GOCARGO PLATAFORMA S.A.S

900837950-1f

Atlantico

Caribe

81,5

El proyecto es VIABLE, este tipo de plataformas son facilmente escalables y permiten desarrollar sectores paralelos en otras industrias. Se plantea
una solucién mediante el establecimiento de conexiones entre los diferentes actores de la industria logistica, la cual es de gran importancia para
nuestra region y estd priorizada en todas las agendas programética. El proyecto cuenta con potencial de crecimiento. La estrategia planteada en el
proyecto se sustenta en la tendencia de los nuevos negocios, los cuales utilizan la economia colaborativa y las plataformas de emparejamiento
como mecanismo de generacion de oportunidades comerciales.

VIABLE
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50

16283

23897

S.A.S

CLINICA OFTALMOLOGICA DEL CARIBE

890116150-5|Atlantico

Caribe

92,5

Propuesta con un alto caracter innovador y por lo tanto es viable. El proyecto presenta un alto nivel de innovacion ya que en el mercado no
existen actualmente herramientas de este tipo que ayuden a la toma de decisiones en el campo médico, mas especificamente en el campo
oftalmolégico. Adicionalmente: - El planteamiento es claro, se identifica la poblacion objetivo y la situacion actual a mejorar como es la cobertura
a pacientes, el alto costo en que los pacientes tienen que incurrir, y también la demora para el analisis y diagnéstico por parte de los especialistas;
es importante tener en cuenta que la plataforma no puede tomar la decision, sino que serd un instrumento de apoyo para el médico que quien
con los resultados que arroje el sistema, tendrad un insumo para poder emitir un concepto. - Los resultados esperados son claros y precisos con
indicadores tales como la plataforma de diagnéstico integrado y el disefio de modelo de negocio que permiten su posterior validacion, ademas de
ser alcanzables durante el desarrollo del proyecto - Los costos del proyecto son los adecuados para el desarrollo de este. - La capacidad y
experiencia del equipo técnico presentado en el proyecto es la adecuada para la demanda que exige este a nivel de desarrollo. - Esta plataforma
es una herramienta que serd til para el médico ahorrando tiempos de espera para el paciente y muy posiblemente costos en los que tenga que
incurrir, asi como los tiempos que se generan en el proceso de andlisis y diagnéstico de los resultados.

VIABLE

51

16284

23966

CARIBE

FUNDACION OFTALMOLOGICA DEL

800112725-4|Atlantico

Caribe

NO VIABLE. El ojo seco es una patologia importante en el drea de atencidn primaria en salud; sin embargo, la aplicacion de estas baterias no
describen el dmbito de aplicacion. Es relevante la apropiacion de otros conocimientos; pero no hay una descripcidn clara del alcance de los
potenciales beneficios, desde la costo-efectividad, del diagndstico frente al tratamiento empirico. La adquisicion y la transferecia de
conocimientos se centraria en la etapa de calibracién o en la validacion. Es un proyecto interesante y se podria viabilizar, pero necesita una mayor
descripcion para fiabilizarlo.

NO VIABLE

52

16285,

24505

ECOEXLPORA CONSULTORIA S.A.S

900663319-3|

Atlantico

Caribe

70,0

El proyecto es viable de realizar y muestra una oportunidad en cuanto al desarrollo y aplicacién de tecnologia que puede ser explotada. Destaca
un proceso alrededor de la empresa que permitird cumplir con los objetivos planteados y llevar a cabo la metodologia del proyecto. La
metodologia planteada permite ademds cumplir con los aspectos mas relevantes del proyecto, teniendo como oportunidad realizar
posteriormente un estudio preliminar de mercado y tecnologias existentes para la aplicacion de restauracin de suelos. En cuanto a los costos y
productos, van acorde con la metodologia planteada, destacando la experiencia del recurso humano para desarrollar el proyecto. También es
importante en el desarrollo del proyecto los rubros encaminados a fortalecer la transferencia de conocimiento.

VIABLE

53

16301

24365

VIRTUAL TEC

900125927-4)

Atlantico

Caribe

92,8

El proyecto es VIABLE. La iniciativa propuesta es de gran importancia para la industria en todos sus niveles, tanto en los productores y
comercializadores de medicamentos, como en los usuarios y el sector publico, especificamente en los procesos de seguimiento y control
mediante el uso de codigos de respuesta rapida (QR). De la misma manera, la empresa pretende con la implementacién del proyecto, incrementar|
sus capacidades internas de desarrollo de aplicativos web para la industria y apoyar el crecimiento y el desarrollo econémico del territorio, a
través del trabajo mancomunado con el Centro Nacional Colombo Alemadn para la realizacion de actividades de transferencia tecnoldgica y al
enfocarse en la utilizacion de las TIC al servicio de problematicas que afectan a la produccién y comercializacién de medicamentos, como la
falsificacion y adulteracién de los mismos.

VIABLE

54

16306

23994

GLOBAL BILD S.A.S

900584491-3]

Atlantico

Caribe

89,3

El proyecto es VIABLE debido a su potencial de aplicacién en laboratorios de instituciones de educacion superior, entidades publicas y empresas
privadas. El proyecto es recomendado para su desarrollo y se justifica desde el punto de vista técnico-cientifico. Aporta a la generacion de nuevo
conocimiento en la temédtica de estandarizacién de muestreo, ensayo y andlisis de un laboratorio ambiental. Demuestra una estructura coherente,
articula el planteamiento del problema y la pregunta de investigacion con los objetivos, la metodologia planteada, los resultados y productos
esperados.

VIABLE

55

16325

23845

S.A.S

SOCIOECONOMICA CONSULTORES

900786500-9

Atlantico

Caribe

79,5

El proyecto es VIABLE porque fortalecerad la investigacion aplicada en las empresas, capacitacion y la generacion de bases de datos que muchas
veces las compaiiias de la region adolecen en este sentido. Este proyecto ayudara a tener una visién diferente de como abordar a los clientes y
como extraer de ellos informacion pertinente para mejorar y realizar ajustes en el camimo. Es importante resaltar la experiencia y la preparacién
academica del equipo de trabajo. En suma, el proyecto es viable porque el planteamiento es pertinente dentro de los limites del proyecto, los
criterios de innovacién en cuanto a la estrategia y los resultados estan acordes con lo planteado y existe una racionalidad en el presupuesto
propuesto. Un tema por resaltar, es en cuanto a la metodologia que hubiese sido mejor ampliar y profundizar mas su explicacion para
comprender mds el proceso metodoldgico.

VIABLE
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56

16336

23729

ELECSIS SOLUCIONES EN INGENIERIA
S.AS

900375631-1f

Atlantico

Caribe

78,8

El proyecto es VIABLE porque contempla un personal calificado para su ejecucion, el presupuesto asignado estd bastante ajustado a la realidad y
los productos esperados son medibles y generan impacto en la comunidad educativa universitaria, ademas, se plantea la creacién de nuevos
puestos de trabajo debido a su escalabilidad.

VIABLE

57

16346

23696

CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD
RAIZ BARRANQUILLA - SIGLA LONJA DE
PROPIEDAD RAIZ

890104408-8|

Atlantico

Caribe

El proyecto no es VIABLE por cuanto: No establece resultados de impacto relevantes en el corto y largo plazo que den cuenta de la importancia de
su aplicabilidad. No guarda coherencia entre lo que se propone como avance e innovacioén en materia de tecnologia con la apuesta efectiva de
llevarlo al mercado o al escenario ptblico como modelo de cambio en lo referente al problema expuesto: la necesidad de establecer criterios de
medicién que aseguren una valoracién mas ajustada y real de los inmuebles residenciales en la ciudad de Barranquilla.

NO VIABLE

58,

16350

24234

GHETTOSOFT S.A.S

900804537-9

Atlantico

Caribe

47,3

El proyecto se considera como NO VIABLE principalmente por las deficiencias encontradas en cuanto al planteamiento del problema (no se
encuentra definido claramente; no se hace referencias a textos o publicaciones en la problematica), claridad en la descripcién de los pasos
metodoldgicos y la conformacién de equipo de trabajo, impactos y forma de transferencia.

NO VIABLE

59

16359

23891

BANCO DE SANGRE ASUNCION
LIMITADA

800233097-6

Atlantico

Caribe

El proyecto es VIABLE ya que propone un software prototipo para soportar la gestién de un SST y eso representa una innovacion interesante ya
que existiendo una obligacion legal derivada de la aplicacion del Decreto 1072 de 2015 para las empresas colombianas, el software propuesto
facilita la gestion de este tipo de sistemas de gestion y disminuye sus costos de implementacién y mantenimento. Por otro lado, la mejora en
cuanto a la seguridad industrial derivado de la implementacion del software podria mejorar la competitividad de la empresa proponente y de
otras en la que se use el prototipo.

VIABLE

60

16370

24486

MOLINOS Y PILADORAS PETER S.A.S

802002648-0f

Atlantico

Caribe

73,5

Este proyecto tiene viabilidad porque estd estructurado en todas las etapas para ser desarrollado y la temdtica de seguridad alimentaria es muy
importante en los planes de desarrollo tanto nacional como regional ya que los niveles de desnutricién segun la Encuesta Nacional de
Desnutricién en los nifios es del 15, 5% en el departamento del Atléntico. Por otra parte, en la parte presupuestal no esta ningun rubro sobre
permiso de INVIMA, ni autoridades ambientales locales y posible impacto en la investigacion, ya que se va a tratar con lechones. Por su parte, no
se especifica el tiempo de empaque a utilizar para su comercializacion.

VIABLE

61

16387

24247

PESCAO FRESCO S.A.S

900096559-1f

Atldntico

Caribe

81,0

Proyecto VIABLE y recomendable por su aporte potencial a la produccion a pequefia escala, la seguridad alimentaria y la disminucion de la
pobreza extrema en la regién. Los objetivos son apropiados. Los costos estdn adecuadamente soportados y el personal es el adecuado, aunque se
dejoé por fuera la inclusion de un experto en taxonomia de fitoplacton (asi sea como consultor), ya que segun el proyecto este es un componente
importante y requiere personal especializado.

VIABLE

62

16400

23866

SINMAF S.A.S

802010011-3|

Atlantico

Caribe

92,5

El proyecto en términos generales es VIABLE. Esto se reflejarse en las siguientes fortalezas: *La correcta presentacion de la justificacion al
problema que da origen al proyecto, en cuanto a la generacién de nuevos productos, de manera verificable, acorde con el sector. *El alto
potencial del proyecto para la generacién de productos de Nuevo Conocimiento o Desarrollo Tecnolégico e Innovacion. *La experiencia en
proyectos de investigacion similares trabajados por el equipo de manera conjunta. Esto se refleja de una u otra forma en que el equipo de
investigacion ha desarrollado productos de generacion de nuevo conocimiento y/o productos resultado de actividades de desarrollo tecnoldgico e
innovacion como resultado de los proyectos ejecutados previamente, demostrando experiencia verificable en la tematica del proyecto. *Por
ultimo, la concordancia entre el presupuesto total, las actividades y los objetivos planteados del proyecto.

VIABLE
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16432

24271

DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS DEL
CARIBES.A.S

900734265-1f

Atlantico

Caribe

75,5

Concepto técnico final VIABLE debido a que la iniciativa tiene aspectos novedosos que pueden colaborar con la aplicacién y cumplimiento de las
reglamentaciones del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo, el cual se ha ampliado con la puesta en marcha del decreto 1072
de 2015y la resolucion 1111 de 2017. El desarrollo de un software para fidelizar por parte de los trabajadores el uso de los elementos de
proteccion personal es verdaderamente Util en muchas empresas, no solo en las del sector construccion. Ademas permitira ampliar las
estadisticas para la toma de decisiones en cuanto a la proteccién personal y la concientizacion laboral de los empleados frente a los peligros que
diariamente aparecen en el trabajo y deben ser contrarrestados con el uso de elementos de proteccion personal. No es clara la manera en que las
empresas implementaran los recursos asociados al uso de un software que dé respuesta a la necesidad de implementacion del equipo y sus
distintos materiales. El grado de innovacion es interesante y si se implementa correctamente servira de modelo para los distintos sectores
econdmicos, lo cual es indicio de éxito del mencionado proyecto.

VIABLE

16441

23954

AGRO ATLANTIDA S.A.S

900200575-6

Atlantico

Caribe

Esta propuesta es viable de acuerdo con el puntaje obtenido. Es una idea de desarrollo interesante y pertinente, la asignacion presupuestal se
podria considerar adecuada, el nimero de productos obtenidos y verificables estarian bien; ademds de la oportunidad de transferencia al SENA.
Sin embargo, tal y como estd escrita, le faltan algunos detalles de informacion importantes desde el punto de vista técnico para poder ser
valorada mejor. El estado del arte estd escrito mas como parte de planteamiento del problema; no se incluye referencias de la literatura
consultada (articulos, patentes) sobre los prototipos bebidas a base de espirulina, tecnologias, viabilidad, estudios de mercado, dificultades, etc.
Sorprende sobre manera, que no se menciona en el estado del arte nada sobre los efectos secundarios o contraindicaciones que podria tener el
consumo de espirulina (e.g., déficit de vitamina B12, fenilcetonuria, enfermedades autoinmunes, desordenes renales, edemas, problemas
digestivos, shock séptico, riesgo de adquirir MND, rabdomiolisis, riesgo con metales pesados, etc.), lo cual estaria relacionada con la dosis
recomendada de consumo (tampoco se menciona por ninguna parte en el documento). Los objetivos especificos no estan escritos de forma
correcta; no muestran una coherencia consecutiva para alcanzar el objetivo general. S6lo un objetivo estd relacionado con el titulo de la
propuesta. La metodologia es poco descriptiva, faltan los elementos minimos técnicos; no mencionan el disefio de experimento para la
formulacion y estudio de estabilidad o vida de anaquel, etc.

VIABLE

16488

23967

FEDERICO OSORIO A. S.A/ FOAS.A

890102603-9

Atlantico

Caribe

VIABLE. El proyecto presenta un conocimiento en el sector y contempla a través del mismo la apropiacion de estrategias tecnoldgicas para innovar|
en los procesos de marketing y mejorar también su relacion con los clientes, dado que en realidad en el pais la tenencia de mascotas es
importante para sus duefios y la inversién que estos hacen en sus cuidados es alta dada una relacién afectiva y familiar a los mismos, por lo cual la
relacion con los clientes es constante y a través de la apropiacion de estrategias basadas en las TIC esta le puede apoyar en generar mayores
niveles de satisfaccion y atraccion de nuevos clientes. Vale la pena destacar la experiencia de la empresa en el mercado y el interés por desarrollar|
procesos de innovacion en la empresa en un mercado altamente tradicional.

VIABLE

16141

23777,

AUGUSTO RICO CONSULTORIAS Y
ASESORIAS S.A.S

900554923-5|

Atlantico

Caribe

81,3

VIABLE. El proyecto tiene potencial para generar innovacion en el sector inmobiliario, dado la oportunidades que se generan a partir del
crecimiento del sector y las necesidades emergentes, aunque falta claridad en como se incrementara la productividad y competitividad del sector
de manera verificable. Este proyecto propone el desarrollo de un sistema integral que incluye la gestion de procesos, procedimientos, estandares
y minutas para la administracion de propiedades horizontales (PH), facilitar la interaccion entre los usuarios y un Modelo de resolucién de
consultas juridicas, administrativas y contables en asuntos atinentes a la PH que permitira el uso y apropiacién de TIC en un sector donde la
adopcidn tecnoldgica es muy bajo o las soluciones son muy limitadas en cuanto a variedad e innovacién. De los resultados esperados, la
herramienta tecnolégica brindara mejores servicios mediante el soporte a la gestion financiera, técnica y administrativa de las PH generando
innovaciones de proceso contemplando la transferencia y procesos de capacitacion para la apropiacién de los productos y desarrollos obtenidos.
En algunas partes del proyecto se evidencia una innovacion respecto a eficiencia energética (Implementacion de politicas de eficiencia energética
en propiedades horizontales) pero no hay una conexion clara entre este aspecto y la descripcion el proyecto y del problema lo que no permite
identifcar su papel en el sistema de gestion propuesto. Los ejecutores de la propuesta tienen la experiencia y formacién requerida para el
desarrollo del mismo.

VIABLE
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67

16212

24098

WIT GROUP S.A.S

900838694-3|Bolivar

Caribe

80,8

El proyecto es Viable, ya que se trabaja una tematica completamente acorde con las necesidades actuales de las empresas a nivel, regional,
nacional e internacional. En la medida que han incrementado las investigaciones para la comprension de la conducta humana relacionadas desde
la neurociencia en diferentes contextos, ha sido posible mejorar las caracterizaciones practicas y de intervencion. Es importante resaltar que el
abordaje por ser interdisicipinario genera mayor impacto en el desarrollo del prototipo, ya que se hace uso del componente tecnoldgico para
mayor economia de los recursos. Tambien es relevante mencionar que existe una metodologia clara que se relaciona con los objetivos y el
alcance propuesto por los autores. Sin embargo falta claridad en el componente teérico fundamentado desde la psicologia de las "habilidades
blandas" que permita comprender el modelo desde el que se propone hacer identificacion y posterior intervencion, especificamente desde la
operacionalizacion que permita comprender cuales son las habilidades que se medirdn, reforzaran e implementaran teniendo en cuenta las
necesidades especificas de la empresa. Se resalta ser un aporte que permite obtener un mayor acercamiento entre las caracteristicas emocionales|
de un sujeto y la relacion que existe con la empresa en la que labora. Es un tema novedoso y necesario trabajar.

VIABLE

68|

16357

24121

HIZ TELECOMUNICACIONES S.A.S

9007605314}

Bolivar

Caribe

68,8

NO VIABLE. El proyecto no plantea de forma clara, concisa y con cifras el problema u oportunidad. No existe un disefio metodolégico que
garantiza el cumplimiento de los objetivos. No se evidencia la forma como la adopcion de tecnologia incrementara la productividad de la empresa.,
El proyecto adopta tecnologia para mejorar y generar una nueva oferta de servicio, pero en este no se evidencia como este nuevo servicio se
articula con el mercado de la empresa. No se evidencia como los logros del proyecto contribuyan a la generaciéon de empleo en la regién. No se
evidencia una estrategia para evaluar la calidad del logro de los objetivos y sus impactos. No hay evidencia clara de estrategias o instrumentos que]
permitan la apropiacion de los resultados por parte de los beneficiarios.

NO VIABLE

69

16157

23759

PRODUCTOS CARIBE S.A.S

890403272-6

Bolivar

Caribe

63,5

El proyecto NO ES VIABLE desde el punto de vista tecnico porque carece de especificidad en las mejoras respecto a Lean Manufacturing y Cadenas
de Suministro. Se menciona de manera general que se quiere abordar el problema desde estos conceptos pero no se deja claro como se va a
realizar. Un punto relevante para la NO viabilidad es que este proyecto no tiene una metodologia bien planteada que responda como se van a
desarrollar los objetivos.

NO VIABLE

70

16189

23922

NOVASUIN S.A.S

900749094-2

Bolivar

Caribe

78,0

El proyecto ES VIABLE, ya que permite evidenciar innovacién y desarrollos tecnoldgicos que incrementard la productividad de la empresa,
respondiendo a un problema de corrosién que se genera en materiales metdlicos. Los resultados y los productos esperados responden al logro de
los objetivos planteados, aunque no hay claridad sobre la estrategia empleada para la transferencia de este conocimiento hacia la sociedad, a
través de los aprendices. Finalmente, el proyecto se articula al plan de desarrollo de la region,al incrementar su capacidad de produccién y por
ende su oferta de empleo.

VIABLE

71

16220

24321

DISTRIBUIDORA MULTIELECTRICOS
S.AS

890406793-5|

Bolivar

Caribe

57,0

El proyecto es NO VIABLE porque se trata mas de una propuesta de formacion y capacitacion que de una de innovacién y desarrollo tecnoldgico.
Se pretende crear un protocolo de diagnéstico y mantenimiento para ofrecer servicios técnicos en vehiculos con nueva tecnologia. Aunque la
capacitacion del personal técnico en la prestacion de este tipo de servicios podria mejorar la competitividad de la empresa, no es claro cudl es el
aporte del proyecto sabiendo que protocolos como estos ya existen y son usados por otras empresas similares. El estado del arte esta
descontextualizado y no define bien lo que hay en el mercado y la novedad del proyecto, tampoco incluye referencias que sustenten las
descripciones hechas. La metodologia no describe bien el procedimiento para llegar a los resultados. Esta solo menciona las capacitaciones a
tomar en temas especificos. Tampoco se describe un plan de evaluacion de los resultados, es decir, no definen un protocolo de evaluacion que
permita determinar si los manuales creados son adecuados. No se evidencia en ningin momento el componente de innovacién y/o desarrollo
tecnoldgico que se lograria con la ejecucion del proyecto. El proyecto en si mismo obedece mas a un plan de capacitacion, dada las necesidades
de la empresa, que a una propuesta de innovacion y desarrollo tecnolégico.

NO VIABLE

72

16416

24089

HELPMEDICA S.A.S

900129513-7|

Bolivar

Caribe

El proyecto ES VIABLE, presenta una problemdtica clara y una propuesta bien estructurada para proveer una solucién viable al problema
expuesto. La propuesta presenta de manera efectiva la pertinencia de la solucién presentada y una metodologia apropiada para este tipo de
desarrollo. La solucién propuesta representa una clara innovacion tecnoldgica al integrar componentes de hardware y software. Los resultados y
estrategias presentados respaldan la apropiacion tecnoldgica. La experiencia del equipo respalda de manera suficiente los conocimientos para
desarrollar la plataforma propuesta.

VIABLE
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73

16417

24132

BABY&TODDLER S.A.S

900786636-1|Bolivar

Caribe

75,3

El proyecto es VIABLE y de gran pertinencia para el SGSSS teniendo en cuenta que el producto dara un gran aporte al desarrollo de una infancia
emocionalmente sana. Existe claridad en el planteamiento del problema vy se justifica de buena manera la realizacion del proyecto. El
cumplimiento de los objetivos general y especificos utilizando la metodologia planteada permitiran a aprovechar la oportunidad identificada con
unos costos razonables acordes con el alcance del proyecto. El desarrollo del proyecto le permitira a la empresa ejecutora desarrollar una
estrategia de crecimiento y masificacién de los servicios ofrecidos, para asi tener un mayor impacto en el mercado a través de la ampliacién de su
portafolio y de esta amanera generar y/o mantener empleos.

VIABLE

74

16442

23985

FUNDACION HACER Y TRANSFORMAR

900863996-8{Bolivar

Caribe

53,5

El proyecto es NO viable, ello debido a que se parte de una premisa de que la competitividad de un destino turistico como el de Cartagena esta
ligada unicamente a la formacién del personal vinculado al sector hotelero (cuando ademas son alrededor de 21 actividades ligadas al sector
turistico), cuando lo que es cierto es que la competitividad de un destino depende de muchas variables, y tan solo una de ellas es la formacion.
Independientemente de lo anterior se debe revisar el tema de los costos para el disefio de una tecnologia que contribuya con la formacién de
habilidades blandas, pues se supone que el elemento de capital humano sobre el cual debe girar el uso de los recursos es precisamente sobre
quienes gira el conocimiento para la generacion del servicio innovador, es decir los ingenieros de sistemas, y ello no es asi. Alguien podria
mencionar que el coordinador del proyecto es muy importante porque aportara al grupo de investigacion, pero si asi fuera significaria que por lo
menos los resultados del producto de investigacion tendria un mayor peso en los costos.

En el proyecto no hay concordancia clara entre los objetivos, el titulo y los productos esperados.

NO VIABLE

75

16453

23754

CARTAGENA DIVERS S.A.S

900403916-6|Bolivar

Caribe

86,3

El proyecto es VIABLE, por varias razones: i) Existe una demanda internacional que exige atender a criterios de sostenibilidad, ii) Existe una
directriz nacional que impulsa el desarrollo de productos sostenibles, iii) Cartagena requiere una diversificacion de productos turisticos , iv) La
empresa y el equipo de personal presentado muestran la capacidad para el desarrollo del proyecto asi como para la transferencia de
conocimiento; v) El proyecto es claro y coherente en cuanto a la relacién entre objetivos - metodologia y resultados, vi) Se abre una nueva
oportunidad para el SENA y con ello para las personas que alli se capacitan.

VIABLE

76

16459

24358

CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA
AGROPECUARIA / PLANTTA

830092262-8]

Cesar

Caribe

83,8

El proyecto se considera VIABLE, el problema que se plantea es concreto y estd referenciado con fuentes claras, aunque no es muy preciso en las
consecuencias de la no solucién. Los objetivos son claros y apuntan a la solucién. La metodologia no se plantea de manera adecuada, sino que se
relacionan las actividades a desarrollar. EL proyecto es innovador y contribuye al fortalecimiento de la economia del producto del mango. Los
resultados permiten verificar el cumplimiento de los objetivos (solamente técnicos), aunque las estrategias de divulgacién no son claras.

VIABLE

77

16161

24161

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
PRODUCTOS AGRICOLAS DE CODAZZI

900632944-4]

Cesar

Caribe

80,5

El proyecto es Viable ya que cumple los requisitos de las politicas estratégicas para el desarrollo productivo ya que se busca fortalecer la
apropiacion de tecnologias o conocimientos que mejoren la capacidad competitiva aumentando la oferta y cobertura de sus productos a través de
pertinencia y generacién de capacidades en uso eficiente de recursos disponibles contribuyendo a la generacién de nuevos empleos.

VIABLE

78,

16240

24018

ECOAGRO BONANZA S.A.S

900406817-9

Cesar

Caribe

75,5

La iniciativa es viable, pertinente y novedosa, es un claro ejemplo del desarrollo local sostenible en concordancia con la priorizacion de
oportunidades del departamento del Cesar. Sin embargo, la metodologia no tiene referencias ni descripcion completa de métodos. El proyecto de
referencia como iniciativa piloto es valiosa y el SENA deberia enfocarse en la aplicacion de proyectos de innovacién de corte multidisciplinario que
busquen la explotacion eficiente y sostenible de los recursos naturales. Tiene ademds un componente social muy interesante que ayudaria a que
los jovenes de la region se volvieran a enamorar del campo. Se presenta un aprovechamiento integral de productos ecositémicos, gestion social
del conocimiento alrededor del valor de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible y la generacion de nuevos subproductos que en este
momento no estan disponibles para la construccion. Un plus importante es la tecnificacién de un proceso que inicialmente es ineficiente, lo cual
redunda en la mitigacion del impacto ambiental y se muestra como un indicador importante de la oferta del SENA para los procesos de la

explotaciéon maderable en el Caribe seco.

VIABLE
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16152

23683

SERVIMAQ COLOMBIA S.A.S

900865628-1]

Cesar

Caribe

80,0

VIABLE. El proyecto tiene como fortaleza que responde a una necesidad de administracion eficiente de la documentacion de las empresas publicas|
y privadas y le apuesta al desarrollo de una aplicacién que facilite la accesibilidad de la informacion, al igual que a la modernizacién de los
procesos administrativos para aumentar la competitividad y productividad empresarial, articulandose con las politicas publicas.

Las debilidades encontradas se presentan principalmente en la metodologia y en las estrategias de apropiacion (tanto para usuario firnales como
al SENA) y definicién de los resultados y adicionalmente en las experiencia del personal desarrollador.

VIABLE

16169

24011

DISTRIBUCIONES & CONCENTRADOS

EL MARISCAL LA 19B S.A.S

900214976-7|

Cesar

Caribe

73,0

El proyecto es VIABLE de acuerdo con la puntuacion obtenida, es incompleta la caracterizacion de los resultados encontrados por el proponente y
los antecedentes en el desarrollo del producto, su nivel de efectividad, soportado en analisis de laboratorio y en las variables productivas en el
sistema ovino-caprino. El proponente no amplié la informacion en (Anexo 8), por lo que no se logra caracterizar la tecnologia previa desarrollada
que busca pasar a una mayor escala de produccion. No destina personal para la jefatura de produccion y control de calidad en la planta de
producciodn, la descripcién del perfil del equipo técnico es deficiente, a pesar de que se reconocen sus profesiones, no se puede observar la
experiencia en el tema. Uno de los aspectos positivos del proyecto es la estrategia de transferencia de conocimiento, tipo investigacion
participativa cuyo reto es contribuir al cambio de paradigma de produccién del sistema ovino-caprino, la demanda se vera favorecida en la
medida del cambio de paradigma de un sistema tradicional a tecnificado.

VIABLE

16170

23942

FUNDACION DIANA MARCELA DIMAR

824006833-5|

Cesar

Caribe

69,8

La propuesta no es viable, debido a la falta de claridad en la presentacién de la propuesta en términos de metodologia, la tecnologia que se
aplicard para elaboracion de la bebida, la cual no permite evaluar si se genera innovacion o desarrollo tecnolégico que redunde en aumento de la
productividad y competitividad de la empresa, asi como, una distribucién presupuestal cuestionable (sélo el 14 % se utilizaria para elaboracién de
bebida). Sin embargo, se debe resaltar que la idea del desarrollo de este tipo de bebida es interesante, pero la propuesta tal y como estd escrita,
le faltan algunos detalles de informacion muy importantes desde el punto de vista técnico para poder ser valorada mejor sobre si es una
propuesta de innovacién, desarrollo tecnolégico y competitividad. Existieron errores de ortografia/redaccion (e.g., aliementos, recuersos,
infeciones, desnutrricion, prebiotocs, digentivo, incontec, utencilios, paeatibilidad, atravéz, etc.) que da a entender que falté revision por parte los
participantes proponentes. El estado del arte estd escrito mas como parte de planteamiento del problema (todo el tiempo se describe
desnutricién o malnutricion infantil); no se incluye referencias de la literatura consultada (articulos, patentes) sobre los prototipos lacteos
enriquecidos con prebidticos y calcio, tecnologias, viabilidad, estudios de mercado, dificultades, etc. Los objetivos especificos estan escritos de
forma falente; no muestran una coherencia consecutiva para alcanzar el objetivo general. Sélo un objetivo esta relacionado con la propuesta. La
metodologia es poco descriptiva, faltan los elementos minimos técnicos; no mencionan las fuentes de fibras y calcio que se podrian utilizar para
enriquecer, ni el disefio de experimento para la formulacion y estudio de estabilidad o vida de anaquel, etc. No se menciona el volumen/tamafio
(250 mL/100 g) del producto a suministrar por persona. También, escriben la estandarizacion de bebida, que no se encontré su descripcion en
metodologia. Sorprende que escriben en el item 7 de la metodologia, ajustes y mejoras, es como si estuvieran pensando realizar la formulacion a
prueba error, de ahi la importancia del disefio de experimento para formulacion junto con el andlisis de literatura (patentes, articulos), esto no se
encontrd en ninguna parte del documento revisado.

NO VIABLE

16193

24302

HTSS.A'S

900014832-7|

Cesar

Caribe

El presente proyecto NO es viable, debido a la ausencia del cardcter innovador o de desarrollo tecnoldgico, los objetivos y la metodologia no estan
articulados por lo tanto no se ajustan a la solucién de la problematica planteada. En la metodologia no se evidencian los mecanismos o estrategias
para dar cumplimiento a los objetivos. y asi sustentar los resultados esperados. Se resalta de forma positiva la identificacion de la problematica de
la region para cubrir necesidades del mercado en el sector minero, el mantenimiento y generacién de nuevos empleos.

NO VIABLE

16243

23753

INGENIERIA SOFTWARE &
COMPUTADORES S.A.S

824001126-3|

Cesar

Caribe

70,5

VIABLE. El proyecto se soporta sobre unas caracteristicas que actualmente el pais y las empresas desde todos los niveles requieren dada la
competitividad en los procesos de comercializacion. El equipo encuentra en un mercado conocido y con una empresa con amplia experiencia una
oportunidad para ampliar su portafolio de servicios, a través del apoyo en estrategias de marketing con el uso de las TIC, las cuales son
importantes y puede ser una herramienta para dinamizar y fortalecer el mercado local y regional, especialmente de cara a la llegada de grandes
empresas a la ciudad.

VIABLE

16292

24201

KAUMER S.A.S

900779183-8]

Cesar

Caribe

70,0

Tecnicamente el proyecto es VIABLE, este tipo de herramientass son de gran utilidad cuando la empresa cuenta con la capacidad de convertir la
informacion suministrada en estrategias comerciales y productivas. El desarrollo de ERP y CRM ya tiene bastante recorrido en el mercado y no se
muestra una diferenciacion clara respecto a las soluciones existentes. Dentro de la metodologia del proyecto proponen desarrollo de diferentes
funcionalidades y mddulos que permitan incrementar la capacidad de control de inventarios y almacenamiento enfocado en las mipymes, mejorar
el acceso a la informacion en tiempo real por parte de las empresas de la ciudad y a su vez optimizar la gestién de la informacién de reportes,
transacciones, finanzas y contabilidad de las mismas.

VIABLE
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85

16293

24083

INDUSTRIAS YOTOJORO S.A.S

900860659-7|

Cesar

Caribe

Este proyecto no es viable porque la metodologia estd mal disefiada, esta inconsistencia lleva a una mala planificacion, gestion de los recursos y
no cumplimiento de los objetivos propuesto y por ende resultados no confiables en el proyecto a desarrollar. Ademas tiene problemas de
redaccién. En los parrafos 3,4, 5y 6 se usa Utiliziado cuando debe ser Utilizando. Por su parte, no existe un disefio experimental de mezcla para la
produccion de las bebidas.

NO VIABLE

86

16294

23847

GRUPO TDA LIMITADA

900136753-7|

Cesar

Caribe

70,0

VIABLE. El proyecto tiene un alto contenido de tecnologia en las empresas donde se aplique, ésta igual esta enfocada a una parte critica del
proceso, mas no en algo misional de una empresa / sector. El uso o no de la herramienta resultante del proyecto no garantiza que una entidad
que lo tiene sea mejor o no que otra que no lo posee. De igual manera, no se debe hablar de automatizacion del proceso, mas si del registro de
informacidn. El proyecto es considerado viable segun la puntuacion obtenida (70 puntos), sin embargo ésta no fue mayor por su poco aporte en
temas de competitividad, pertinencia e innovacion.

VIABLE

87

16337

23861

NUTRICARIBE VALLEDUPAR E.A.T

824004761-4]

Cesar

Caribe

79,5

El proyecto es viable, importante y pertinente para la regi6n al contribuir con la dinamizacién de la agroindustria local. En este sentido, atiende a
una demanda regional bien definida. Los productos esperados, el cronograma y el presupuesto guardan coherencia con los objetivos planteados y
son alcanzables bajo la participacion de un equipo de trabajo que demuestra su idoneidad. De igual forma, la empresa aliada esta consolidada y
cuenta con experiencia en la linea de impacto de la propuesta. Sin embargo, a nivel metodoldgico la descripcidn es un tanto general. El balance
nutricional no aparece como una variable explicita. No aparecen las valoraciones del porcentaje de sustitucion de acuerdo con el balance
nutricional de la nueva formulacidn. No se tiene en cuenta la calidad de la materia prima alternativa pues dependiendo del manejo agronémico y
la época de cosecha puede variar su contenido nutricional. Tampoco se incluye la metodologia o las variables de caracterizacion de la calidad de la
carne.

VIABLE

88,

16341

23990

VIVA BIEN S.A

892301291-5|

Cesar

Caribe

80,8

VIABLE. El proyecto es pertinente y necesario para un sector que adolece de herramientas Tl que le permitan optimizar sus recursos. Contiene
aspectos de innovacién, desarrollo tecnoldgico y de competitividad. Ademas, del personal adecuado para el proyecto.

VIABLE

89

16410

24214

FISE CONSULTORES ECP S.A.S

900744007-9|

Cesar

Caribe

70,8

Es VIABLE. La competitividad de las regiones se desarrolla en la medida en que se aprovechen las TIC y se generen mejores indicadores del
desempefio organizacional. El presupuesto es mesurado. Las principales debilidades se evidencian en la construccién del problema, los objetivos y
la metodologia, mas como una falta de competencias en metodologia, que en la falta de pertinencia o viabilidad de la propuesta.No se evidencia
un revision suficiente del estado del arte y los objetivos especificos se refieren a acciones naturales del proceso mas que a una propuesta de un
logro a alcanzar. En términos generales, se considera una propuesta viable, pero, presentada con deficiencias metodoldgicas.

VIABLE

90

16425

24456

CAMARA DE COMERCIO DE
VALLEDUPAR

892300072-4)

Cesar

Caribe

70,8

El proyecto es VIABLE dada la problemdtica presente en la entidad y el cual con la implementacién de la propuesta se contribuye al cumplimiento
de lo plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal 2015-2019 en lo relacionado a fortalecer el sector empresarial de la ciudad y a generar nuevos
emprendimientos como polo de desarrollo Regional. La implementacién de la plataforma digital propuesta se constituye en un desarrollo
tecnoldgico para la empresa proponente, que impactard en la forma de prestacion de algunos de sus servicios y se convertira en el canal de
comunicaciones para la gestion del sector empresarial de la ciudad, impactando de manera significativa el desarrollo social y productivo de la
region. Igualmente, el proyecto permite el incremento de la productividad y competitividad de manera verificable de las empresas beneficiarias
con el acompafiamiento a realizar. Los resultados propuestos son coherentes con el planteamiento de objetivos y permiten verificar el alcance y
cumplimiento de los mismos.

VIABLE

91

16429

24328

FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOCIAL Y CRECIMIENTO A ESCALA
HUMANA / SOCEH

824006608-4]

Cesar

Caribe

70,3

VIABLE. La propuesta es viable, responde a necesidades priorizadas en la agenda de politica publica nacional o regional, planes de desarrollo local,
entre otros ejercicios que identifiquen vocaciones productivas. Pretende generar innovacion asi como contribuir a la generacion de empleo y
competitividad. Propone productos en materia de produccidn intelectual importantes y a nivel presupuestal maneja la contrapartida asignada
por la convocatoria para microempresas.

VIABLE
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92

16495

24306

PHINA BIOSOLUCIONES S.A.S

900889627-8|

Cesar

Caribe

84,0

El proyecto es VIABLE, las actividades formuladas permiten el logro de los objetivos haciendo los resultados alcanzables en la linea de tiempo
planteada, por otro lado el proyecto responde a necesidades de agenda publica y genera “know how” en tecnologia de procesamiento y
produccion de alimentos. La propuesta de transferencia de conocimiento es algo débil, no presenta acciones de concertacion con el productor o
mercado. Los perfiles del equipo técnico ejecutor muestran experticia en el area de conocimiento involucrada en el desarrollo del proyecto lo que
aporta alta confiabilidad en el alcance de los objetivos de la propuesta.

VIABLE

93

16303

24224

SOLUCIONES EN INGENIERIA DE AGUA
S.AS

900518277-2

Cérdoba

Caribe

70,8

El proyecto es VIABLE. Apunta a la solucién de una situacion delicada que afecta a la poblacién y al medio ambiente. El problema del proyecto es
sumamente pertinente. Los resultados y la transferencia de los mismos hacen verificable el cumplimiento de los objetivos. El presupuesto es
acorde a la metodologia, asi como el personal. La innovacion del proyecto es muy baja.

VIABLE

94

16481

24048

CONSTRUIR SISTEMAS S.A.S

900656326-6f

Cordoba

Caribe

VIABLE. El planteamiento del problema justifica la realizacién del proyecto. La solucién propuesta cumple con los criterios de innovacion,
desarrollo tecnolégico y competitividad. Existe coherencia entre los objetivos que prevé el proyecto y los perfiles para su correcta ejecucion. Los
objetivos, la metodologia y demas items los enfocaron haciendo mayor énfasis en el desarrollo del producto tecnoldgico, y menor en los estilos de|
aprendizaje y desarrollo pedagdgico de la propuesta, sin embargo, apuntan a resolver el problema planteado.

VIABLE

95

16226

24465

BOUBALOS S.A.S

900414079-3|

Cérdoba

Caribe

76,0

EI CONCEPTO es VIABLE. por los siguientes aspectos: 1. Personal calificado para ejecutar el proyecto. 2. Presenta buena generacion y
mantenimiento de empleo. 3. Es consistente en los objetivos especificos que concatenan con la metodologia y el objetivo general. 4. Son
objetivos alcanzables. 5. Tiene innovacion: Un helado con leche de bufala representaria una innovacién y aprovechamiento tecnologico a los
solidos y grasa de ese tipo de leche, lo que corrrsponde a una mejora con el uso de materias primas alternativas y la creacion de ofertas en el
mercado.

VIABLE

96

16140

24417

PROACDATAS.A.S

900942399-1f

La Guajira

Caribe

76,5

El proyecto es VIABLE, si bien en el mercado existen soluciones similares, la apuesta por desarrollarlo en un entorno especifico como el de Maicao
le genera un valor importante al crear una potencial fuente de empleo, la distribucidn del presupuesto presenta un equilibrio adecuado.

VIABLE

97

16204

24360

CLINICA DE DIAGNOSTICO ORAL IPS
LTDA

900199909-9

La Guajira

Caribe

75,3

El proyecto es VIABLE dado que busca el aprovechamiento de una tecnologia innovadora que ha sido desarrollada en los ultimos tiempos como es
la Tomografia Dental CBCT. Con su aplicacion se pretende obtener mayores ventajas que los principales métodos actuales de captura de imagen.
Los costos definidos para el desarrollo del proyecto estan debidamente soportados tanto en la confinanciacion como en la contrapartida. Con la
aplicacion del proyecto se pretende obtener mayores ventajas que los principales métodos actuales de captura de imagen. Finalmente, es
pertinente dada la problematica presente en la entidad y el cual con la implementacion de la propuesta se lograria satisfacer las necesidades
manifestadas.

VIABLE

98,

16308

24525

CENTRO DIAGNOSTICO DE
ESPECIALISTAS LIMITADA

800193989-8|

La Guajira

Caribe

100,0

Es un proyecto VIABLE. El proyecto tiene pertinencia con un planteamiento del problema concreto y claro. La metodologia planteada permite
lograr el objetivo general y especificos. El proyecto responde a las necesidades del plan de desarrollo local y a la agenda de politica publica
nacional. Genera innovacion sobre la atencion de las embarazadas con alto riesgo y permite incremento de productividad con obtencion de
productos acorde al tamafio de la empresa.Genera empleo y financieramente tiene una buena participacién de la entidad. Los costos del proyecto
estan de acorde con los precios de mercado y son apropiados para lo que se propone. Los ejecutores del proyecto cuentan con la capacidad
tecnica de acuerdo al perfil bésico relacionado con el objetivo del proyecto. De gran impacto en virtud de la problematica regional que pretende
resolver. Propone una nueva metodologia para la atencién de la poblacién con alto riesgo ginecoobstetrico y para disminuir mortalidad materna
relacionada.

VIABLE

99

16440

23612

STACK POINTER S.A.S

802004758-1f

Magdalena

Caribe

El proyecto se considera viable. El planteamiento del problema es concreto, muestra las causas y efectos del mismo, los objetivos apuntan a su
solucion y responde a las necesidades priorizadas en la agenda de politica publica. EL presupuesto es acorde a los alcances del proyecto y se
promueve la innovacion en las empresas. Los resultados permiten verificar los logros del proyecto y se plantean estrategias de apropiacion real de
los mismos por parte de los beneficiarios.

VIABLE
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100

16343

24305

IWINS.A.S

900369142-7|Magdalena

Caribe

79,8

Este es un proyecto viable ya que mejoraria los servicios o procesos internos de la empresa y permitiria la expansion de la plataforma Superlikers.
Los objetivos son alcanzables e ejecutables en el periodo establecido, articulando en ellos el tema de transferencia del conocimiento al centro de
formacion. Adicionalmente, los resultados esperados tales como el desarrollo de nuevos mddulos para mejorar el impacto del programa de
fidelizacion y el disefio del nuevo sitio web son alcanzables y verificables en el tiempo propuesto para el desarrollo del proyecto. Por otro lado, la
capacidad y experiencia del equipo humano conformado para el proyecto es el adecuado e idéneo, asi como el costo de la propuesta que esta
acorde con los productos que se deben desarrollar

VIABLE

101

16146

24237

INGSOLMED S.A.S

900532555-3|

Magdalena

Caribe

NO VIABLE. Si bien el tema es interesante, el proyecto no es viable, debido a la mala distribucién de recursos, no se evidencia experiencia previa
en el equipo ejecutor, los resultados son dificilmente medibles y no se cuenta con un impacto real, local o regional respecto a las vocaciones
productivas a las cuales se busca impactar.

NO VIABLE

102

16155

23750

SURICATUM S.A.S

9008688781

Magdalena

Caribe

55,8

NO VIABLE. Luego de revisar los criterios de evaluacion que establece la convocatoria, se cuenta con un proyecto NO VIABLE dado que no hay
alineacion directa entre los problemas identificados, los objetivos formulados y los resultados planteados. No se tiene claridad acerca de la
naturaleza del proyecto a desarrollar, el proyecto se concibe como "una innovacién radical dnica en el mundo" sin embargo no se exponen
argumentos, evidencias ni elementos diferenciadores del proyecto que justifiquen este tipo de contribucidn. Asi mismo, no se percibe evidencia
suficiente y especifica que permita sustentar que a través de un redisefio de la pagina web de la empresa y la virtualizacion de un médulo se
alcanzaran resultados tan ambiciosos y no cuantificables como los expuestos en la descripcion del proyecto. Pese a que se describen elementos
importantes y relevantes a lo largo del proyecto, se observan grandes deficiencias en la formulacién de los objetivos, la construccién del estado
del arte y aspectos metodoldgicos que permitiran la consecucion de los objetivos. Por ultimo, si bien es cierto que el proyecto define con claridad
los costos del proyecto, incluidos el personal técnico especializado, el perfil descrito para la mayoria del personal requerido no demuestra
formacidn, certificaciones, competencias y experiencia empresarial suficientes, que aseguren la consecucion de los resultados planteados
conforme con los retos que demanda el proyecto.

NO VIABLE

103

16185

23687

AUDIO VIDEO CUSTOM S.A.S

900377239-6|

Magdalena

Caribe

80,5

El proyecto es VIABLE para ejecucion, se encuentra formulado de forma adecuada y con una metodologia clara para entender el
dimensionamiento de los objetivos especificos. El proyecto se encuentra redactado acorde al contexto evidenciando coherencia con los objetivos
propuestos. El modelo de negocio esta limitado a unicamente un periodo de contratacién de un mes lo cual es un periodo muy corto para
efectuar una validacién completa.

VIABLE

104

16238

24380

SISTEMAS UNIVERSALES E.U

900117789-0f

Magdalena

Caribe

73,0

El proyecto se considera VIABLE porque con el desarrollo del proyecto se genera un producto tecnoldgico que lograra impactar positivamente a
las PYMES del departamento del Magdalena. El planteamiento del problema es acorde con la metodologia y los objetivos general y especifico que
se formulan en el proyecto con unos costos razonables. Los resultados del proyecto son verificables y de fécil transferencia hacia los grupos de
interés.

VIABLE

105

16269

24027

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
DE LA COSTA (SERTELCO S.A.S)

819005614-6f

Magdalena

Caribe

El concepto es VIABLE, se plantean tres innovaciones de desarrollos tecnoldgicos, correspondientes a la fabricacién de impresoras 3D, prétesis
humanas, drones u otros dispositivos, estos responden a uno de los pilares en la agenda de politica publica nacional y regional propio a la equidad
e inclusion de personas con discapacidad para el desarrollo de protesis ortopédicas a bajo costo, ademds de la implementacion de tecnologias
para la creacion de nuevos o mejores productos, servicios o procesos, acordes al sector de la aplicacion de las mismas; por ejemplo, para el
disefio y fabricacion de partes de impresoras 3D, drones, prétesis entre otras aplicaciones.

Sin embargo; no es lo suficientemente claro lo que se desea desarrollar, bien sea desde la fabricacion de impresoras 3D, prétesis humanas, drones|
u otros dispositivos. Por tanto; es importante focalizar los esfuerzos para el disefio y desarrollo de las innovaciones planteadas, por ejemplo, si es
el caso de las protesis humanas se requiere de un equipo multidisciplinar, especializado con una infraestructura que permita garantizar el
mejoramiento de la calidad de las personas que finalmente usaran los aparatos protésicos.

Con la tecnologia de impresidn 3D, se realizan multiples desarrollos; no obstante, estos esfuerzos deberan estar orientados al disefio y desarrollo
de soluciones que en el mercado se presenta especialmente en la region caribe.

VIABLE
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106

16309

24381

ASOCIACION DE BANANEROS DEL
MAGDALENA'Y LA GUAJIRA

819000887-7|

Magdalena

Caribe

El proyecto se considera NO VIABLE. No se presenta un problema claro y mucho menos la necesidad de resolverlo. Los objetivos son planteados
de manera muy general, lo que no permite identificar qué es lo que se va a desarrollar durante el proyecto. No se especifica como se relaciona la
metodologia con los objetivos del proyecto ni es claro si responde a las necesidades priorizadas en las agendas de politica publica. No es claro
como el proyecto genera innovacién, ni la obtencién de nuevos y mejores productos de manera verificable.

NO VIABLE

107|

16330

23840

CORPORACION SANTA MARTA VITAL

900881696-1f

Magdalena

Caribe

El proyecto se considera VIABLE. En general es un buen proyecto y de gran pertinencia para la regién donde se va desarrollar dando un
importante aporte al fortalecimiento del sector turistico. El cumplimiento de los objetivos general y especificos utilizando la metodologia
planteada permitiran aprovechar la oportunidad identificada con unos costos razonables acordes con el alcance del proyecto. El desarrollo del
proyecto permitira la generacion de un producto tecnoldgico de gran pertinencia. Los resultados del proyecto son verificables y de facil
transferencia hacia los grupos de interés.

VIABLE

108

16433

24434

BIOHIDROINGENIERIA S.A.S

900687181-8|

Magdalena

Caribe

82,8

El proyecto es viable y muy pertinente. La metodologia es adecuada. El recurso humano est4 lo suficientemente cualificado para ejecutar las
actividades del proyecto. A pesar que productos y resultados estdn desbalanceados en nimero, permiten verificar el cumplimiento de los
objetivos del proyecto y de la trnasferencia de conocimiento. Los proponentes muestran experiencia en la ejecucidn exitosa de este tipo de
proyectos. Se tienen reservas sobre el presupuesto y el alto porcentaje asignado al recurso humano.

VIABLE

109

16435

24529

PALMACEITE S.A

900012728-1f

Magdalena

Caribe

85,3

El proyecto es viable. El proyecto apunta a solucionar un problema técnico de la industria de extraccién de aceites, por lo cual resulta muy
pertinente. Los resultados permiten verificar el logro de los objetivos y la transferencia de conocimiento. Los costos son apropiados y el recurso
humano es adecuado y esta capacitado para ejecutar exitosamente el proyecto. Las principales falencias se observan en la formulacién
metodoldgica, la cual es insuficiente.

VIABLE

110

16439

24160

CORPORACION CARIBETIC

900599889-6

San Andrés y
Providencia

Caribe

94,0

Se considera viable el proyecto, que busca un fortalecimiento de la transformacién digital en las mipymes de San Andrés, buscando un
fortalecimiento del tejido empresarial, mejorando y generando productos, servicios y procesos que satisfagan la demanda en la isla, generando
empleo y un mejor desarrollo econdmico. Los objetivos apuntan a la solucién del problema planteado y la metodologia se ajusta al alcance de los
mismos. El componente de innovacién radica en la bisqueda de un incremento de productividad y de innovacién en las mipymes del
departamento basado en procesos de transformacion digital, que permita la generacién de nuevos productos, servicios y procesos, asi como una
mejor articulacion con el mercado, generando y manteniendo el empleo.Los productos que se plantean como resultado del proyecto permiten
verificar el cumplimiento de los objetivo. En general el proyecto cumple con las caracteristicas necesarias para llevar a cabo a través de la
convocatoria.

VIABLE

111

16144

24412

SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S

827001025-9|

San Andrés y
Providencia

Caribe

47,0

El proyecto NO ES VIABLE por las siguientes razones técnicas y metodoldgicas:

- Los objetivos especificos planteados no son medibles y/o cuantificables.

- El objetivo general puede ser visto como un objetivo especifico o incluso una actividad si se proyecta el gran alcance que se tiene.

- No se evidencian resultados de nuevo conocimiento, desarrollo tecnoldgico o innovacién como producto del proyecto.

- No se evidencian actividades de apropiacion social del conocimiento que permitan promover acciones en la comunidad.

- El documento presenta problemas de redaccion en mayusculas, tildes, errores en redaccion, entre otros problemas de ortografia.

- A pesar que el proyecto busca y propicia un tema de interés conforme lo establece la ley 1715 de 2014 no se encuentra formulado de manera
adecuada lo que no permite desde la evaluacién una vision clara de que el proyecto pueda ser culminado a satisfaccion.

NO VIABLE

112

16149

24494

SERVISTAR CONSTRUMUNDO S.A.S

900798695-8]

San Andrés y
Providencia

Caribe

82,3

El proyecto es VIABLE porque las innovaciones en la logistica y las operaciones de la empresa permitirdn mejorar la capacidad de la misma para
alinear los objetivos estratégicos con la operacion de la compafiia, mejorando la competitividad de la misma. De igual manera, lo planteado en el
proyecto podria ser replicado en otras organizaciones permitiendo que la innovacién planteada sea transferida a organizaciones con
problemdticas similares.

VIABLE
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113

16219

24023

CENTRO OFTALMOLOGICO LYND
NEWBALL S.A.S

900343773-1

San Andrés y

Providencia

Caribe

El proyecto es VIABLE. Propone una nueva metodologia para el analisis de caso de Glaucoma para evitar ceguera principalmente en la poblacién
afrodescendiente. El proyecto tiene pertinencia con un planteamiento del problema claro, y con una metodologia que permite lograr el objetivo
general y especificos. El proyecto responde a las necesidades del plan de desarrollo local y a la agenda de politica publica nacional. Genera
innovacion sobre la atencién del glaucoma y permite incremento de productividad con obtencién de productos acorde al tamafio de la
empresa.Genera empleo. Los costos del proyecto estan de acorde con los precios de mercado y son apropiados para lo que se propone. Los
ejecutores del proyecto cuentan con la capacidad tecnica de acuerdo al perfil basico relacionado con el objetivo del proyecto.

VIABLE

114

16221

24497

FED CARIBBEAN S.A.S

900614307-6

San Andrés y
Providencia

Caribe

64,0

NO VIABLE. El proyecto no es viable para los objetivos de la convocatoria, especialmente en el componente de innovacion. El componente de
innovacion es pobre debido a que el uso de cdmaras en urbes para la lucha contra la delincuencia lleva afios extendiéndose en los paises en
desarrollo. No obstante, ni las valoraciones positivas dan porqués que demuestren esta exaltacion por las cdmaras en la lucha contra la
delincuencia comun, ni el material probatorio ha sido de mucha ayuda para la prevencidn y solucién de delitos recientes (Galdon-Clavell 2015). El
planteamiento del problema y el estado del arte no presentan estadisticas que demuestren la mejora en los indices de seguridad a partir de
ejemplos en otros paises o ciudades con caracteristicas socioeconémicas similares a San Andrés. Para la debida formulacién del proyecto es
necesario revisar la extensa literatura que pone en incertidumbre los beneficios de los circuitos cerrados de television, tanto en los indicadores
que demuestren disminucién en los niveles de delincuencia como en la mejora de la mediacién policial y la percepcion social de los horizontes de
seguridad. Los resultados y productos son verificables y acordes a las estrategias por parte de los beneficiarios. No se incluyen indicadores metas
como el porcentaje de reduccion de hurtos, para mejorar la verificabilidad.

NO VIABLE

115

16250

23973

PROACTIVA AGUAS DEL
ARCHIPIELAGO S.AE.S.P

900042248-4]

San Andrés y
Providencia

Caribe

90,8

VIABLE. Se destaca el adecuado planteamiento del problema, la pertinencia del proyecto en el marco del plan de desarrollo departamental de San
Andrés, Providencia y Santa Catalina, al igual que la capacidad de los proponentes para la ejecucién del mismo. Aunque los resultados esperados
estan enmarcados en la aplicacién del prototipo y las estrategias de sensibilizacion de los clientes participantes del piloto para buscar que
adquieran de forma definitiva el servicio y que adicionalmente se pueda conservar el empleo generado, es dificil determinar a priori la posibilidad
de éxito del proyecto.

VIABLE

116

16469

24159

CORPORACION MISS NANCY LAND

900276789-1f

San Andrés y
Providencia

Caribe

89,8

El proyecto es VIABLE y cumple con los estandares y criterios necesarios para su ejecucion a partir de la creacion del aplicativo web. La poblacion
beneficiaria del proyecto son mujeres victimas del conflicto armado y del narcotréfico residentes en la Isla de San Andrés, Providencia y Santa
Catalina. A su vez estd amarrado a iniciativas emprendedoras que buscan mejorar la calidad de vida de la poblacién apoyado en el uso de TIC'S y
de iniciativas en pro del medio ambiente.

VIABLE

117

16471

24528

SOLAR FEM S.A.S

900778891-1f

San Andrés y
Providencia

Caribe

24,8

NO es viable. La decisién tomada sobre el proyecto propuesto se basa en su redaccion, no es claro lo que se propone en el proyecto, inicialmente
en la descripcion, solo se hace referencia a Controlar de manera automética el llenado de los tanques elevados, eso no tiene ninguna innovacién
tecnoldgica, hoy en dia hay sistemas de boyas electrdnicas y también mecanicas que hacen este tipo de funcién y son bastantes comercializadas.
Se menciona el anexo 8 para completar la informacion, pero este no se encuentra dentro de la documentacidn adjunta entregada. De igual forma
se habla de un Sistema inteligente fotovoltaico para el ahorro de agua y energia, pero no se logra ver en el documento como se desarrolla este
sistema, que pretenden hacer, o en que consiste su propuesta e innovacion agregada a la misma. Considerando que solo se mencionan
generalidades sobre la necesidad del redso de agua y ahorro de energia en bombas y lavadoras, en la metodologia del proyecto solo se relaciona
el disefio, puesta en marcha y pruebas de una tarjeta electrénica, la cual no tiene congruencia con los objetivos propuestos del proyecto que
pretende en algiin momento desarrollar un mecanismo tecnoldgico en la reutilizacién del agua doméstica, no queda claro cdmo se relaciona estas
dos actividades para dar cumplimiento al proyecto.

NO VIABLE
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118

16474

24459

MODACONFEX Y.R S.A.S

900697573-4]

San Andrés y
Providencia

Caribe

63,3

La evaluacion realizada conduce a la apreciacion que el proyecto presenta NO VIABILIDAD. Todo proyecto productivo debe contar con un mercado
objetivo, en especial con una cuantificacion razonable del mismo; en la formulacién del presente proyecto no se visualiza en forma concreta este
aspecto, lo cual no permite preveer el nivel de demanda con el cual se contara, de iniciar operaciones. Otra debilidad visible esta relacionada con
el Equipo de Trabajo; en primer lugar la informacion reportada no muestra las competencias de algunas personas con roles muy importantes,
como el investigador principal. Igualmente no involucra dentro de la recabacion de informacion la participacion de los artesanos. Dentro del
equipo no se evidencia la participacion y/o previsién de las personas a cargo del proceso productivo.

NO VIABLE

119

16174

23983

ASOCIACION NACIONAL DE
PRODUCTORES Y PROCESADORES DE
YUCA ANPPY

892201321-9|

Sucre

Caribe

59,0

El proyecto es NO VIABLE porque los objetivos planteados no responde a un proyecto innovacion. Los objetivos 1y 3 son en esencia el mismo. La
metodologia y resultados esperados no muestran claridad para el logro de los objetivos planteados. El objetivo especifico 2 posiblemente no sera
alcanzado con la metodologia propuesta y teniendo en consideracion los tiempos que requiere la fermentacién del almiddn. Si corresponde a la
agroindustria regional, pero no existe innovacidn ni generacién de nuevo conocimiento. La propuesta no esta centrada en lo que se quiere
obtener como resultado. abarca muchas ideas y no es concreta en los objetivos y la metodologia.

NO VIABLE

120

16171

24111

LANZCOM AUDIOVISUAL S.A.S

900816942-0f

Sucre

Caribe

69,3

El proyecto no es viable porque no se aplica una metodologia valida que garantice la calidad de la plataforma que van a construir. Ademas, el
perfil del personal técnico tampoco corresponde a las habilidades que deben tener los profesionales que dirigen y ejecutan este tipo de
desarrollo tecnoldgico. Esto a su vez conlleva a que el costo establecido para el rubro "Personal técnico especializado" no esté debidamente
soportado. Adicionalmente, en la justificacion no se argumenta con fundamentos sélidos por qué la solucién que proponen resuelve el problema
que plantean. Por otra parte, la idea del proyecto responde a las necesidades priorizadas en la agenda de politica publica nacional o regional, los
logros que proponen contribuyen a la generacién y/o mantenimiento del empleo, y los resultados que plantean cumplen con los criterios estable
la convocatoria.

NO VIABLE

121

16184

24035

OPENAPI SISTEMAS INTEGRALES S.A.S

900557743-1)

Sucre

Caribe

70,0

El proyecto es viable, ya que para los establecimientos comerciales es una solucidn tecnoldgica que permitird agilizar sus procesos de atencion al
cliente de manera eficiente. El planteamiento del problema es claro y justifica la realizacién del proyecto. Los objetivos apuntan al
aprovechamiento de oportunidades pero la metodologia descrita hace mas énfasis en la venta de un proyecto y no a la forma de desarrollar el
proyecto. El equipo cuenta con la capacidad y experiencia requerida.

VIABLE

122

16249

24373

FUNDACION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO TECNICO Y
TECNOLOGICO COMUNITARIO DE
COLOMBIA "FUNDETEC"

823004965

Sucre

Caribe

61,5

NO VIABLE. No se evidencia pertinencia en el proyecto debido a que no se apreci6 claridad ni estrecha relacién entre el planteamiento del
problema, objetivos, estado del arte y metodologia. La metodologia no es coherente. Los perfiles descritos en su mayoria no guardan relacion con
las responsabilidades que les asignaron, se observaron perfiles cuyas funciones no corresponden con los requeridos. Se resalta del proyecto que la|
solucion propuesta combina los elementos de innovacidn, desarrollo tecnolégico y competitividad.

NO VIABLE

123

16278

24138

ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROINDUSTRIALES DE CHOCHO

900506694-1]

Sucre

Caribe

69,8

El Proyecto no es viable pues no genera productos innovadores y la vinculacién de los productos con la sociedad esta en entredicho pues no se
presenta un plan de negocio o la descripcién de una demanda regional por los nuevos productos que demuestre sostenibilidad del proceso, no se
presentan cifras, la propuesta es descriptiva respecto al mercado y no presenta relacién con la agroindustria regional. Sin embargo, aunque es
una apuesta préctica y pertinente, el nivel de innovacion de productos es bajo. Adicionalmente, no puede estimarse confiablemente el impacto
sobre el cambio técnico de los productores apicolas de la regién o el mantenimiento de las oportunidades de venta de los volumenes adicionales
de cera, miel y las abejas reina mejoradas.

NO VIABLE

124

16339

24119

SABANA URBANA S.A.S

900755714-5|

Sucre

Caribe

90,8

La propuesta es VIABLE en la medida en que promete la reduccion de eventos de interés para la salud publica a nivel local haciendo uso de
elementos tecnoldgicos e informaticos de tendencia. Adicionalmente, cuenta con estructura técnica, econémica e innovadora para su desarrollo y
ejecucion. Lo cual indica que podria evaluarse la posibilidad de que su puesta en marcha pueda convertirse en una experiencia exitosa que sirva
de antecedente y referencia para futuras replicas en otras regiones del pais.

VIABLE
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125

16455

24353

NACYRA NARVAEZ E HIJOS Y CIA'S. EN
.C

892200648-7|Sucre

Caribe

78,3

El proyecto es VIABLE y de gran importancia para el sector agroindustrial lo que justifica la ejecucion del proyecto. Existe coherencia entre los
objetivos del proyecto, la metodologia de ejecucion del proyecto y el problema identificado incurriendo en unos costos razonables. El producto
generado en el proyecto mejorara considerablemente el proceso de produccion agricola supliendo una necesidad evidente del sector e
impactando finalmente en la generacion de empleo con un componente importante de innovacion tecnoldgica. Los resultados del proyectos son
facilmente verificables y de facil apropiacion por parte de los grupos de interés. Los perfiles del personal que participara en la ejecucion de las
actividades son acordes al alcance del proyecto.

VIABLE

126

17191

24283

E QUARKS SAS

900273473-6f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

85,0

VIABLE El proyecto cuenta con varias fortalezas las cuales justifican su viabilidad, de las cuales vale la pena resaltar: a) Propende por un problema
identificado en un mercado en crecimiento, soportado y justificado con fuentes confiables. b) Permite la obtencién de novedosos y mejores
servicios de manera verificable, que podrian apoyar la competitividad de la empresa, c) cuenta con un equipo técnico adecuado para el alcance
del proyecto. Entre sus debilidades resaltan algunas como: Los objetivos carecen de precisién lo que afecta favorablemente su evaluacion y los
costos se encuentran un poco elevados con respecto al promedio del mercado nacional.

VIABLE

127|

17194

23723

SIIGO SA

830048145-8]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

VIABLE. La propuesta presenta la necesidad de la empresa de fortalecer sus servicios cloud ya que esa linea de negocio lleva al maximo su
capacidad de respuesta, siendo un riesgo financiero en cuanto a retencién de clientes y en cuanto a gastos de servicio al cliente. La fortaleza
radica en incorporar a la empresa nuevos sistemas de configuracion de las soluciones en el cliente, atencién automatizada de clientes mediante
sistemas expertos, monitorizacién dindmica de uso teniendo mediante soluciones automaticas, involucrando al cliente en los procesos de
parametrizacion de las soluciones de manera auténoma. Presenta una metodologia para el desarrollo de los nuevos sistemas, uno de ellos
inteligente para realizar la gestion del cliente. El desarrollo del proyecto redundara en la competitividad de la empresa y especialmente en su
adaptacion al mercado y continuar en operacién por medio de estrategias innovacion y desarrollo tecnoldgico. Reporta que las herramientas,
mecanismos y sistemas debe desarrollarlos a medida.

VIABLE

128

17218

23905

DB SYSTEM LTDA

830039811-7|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

67,0

NO VIABLE. La propuesta de proyecto presentada y registrada en el SIGP tiene debilidades en su redaccién, claridad y orden. Un ejemplo de lo
anterior es que la problematica detectada se hace en relacién al Sistema de Transporte Masivo (STM) de la Ciudad de Bogotd y que una
alternativa de solucion seria la implementacién del concepto de Sistemas Inteligentes de Transporte (ITS), sistemas que usan tecnologias de
telecomunicaciones y de analitica de datos en tiempo real, en contraste a los objetivos que solo se declara el desarrollo del modelo de negocio
relacionado con la analitica de datos, dejando de lado en los objetivos y metodologia aspectos relacionados a sistemas de tiempo real y los
dispositivos moviles de usuarios del STM que harian parte de la solucion, detalle que en otro apartado de la propuesta se describe. En los
objetivos no se declara el para qué. No presenta como la nueva linea de negocio podria dar servicio al STM de Bogotd (Transmilenio) y como esto
pueda ser una estrategia para la mejora de la competitividad de la empresa proponente. No queda claro si la intension del proponente es ofrecer
el servicio de analitica de datos a otros STM y si tiene estrategias para la adquisicion, tratamiento y almacenamiento de la informacién para
realizar la analitica y posteriormente realizar la transmision de resultados, todo en tiempo real y dindmico como se declara en el problema de los
Sistemas de Transporte Masivo - STM.

NO VIABLE

129

17220

23848

GEEK BUNKER SOLUTIONS SAS

900130646-1}

Bogotd D.C.

Centro Oriente

VIABLE. El proyecto posee fortalezas como la buena coherencia entre los objetivos planteados, la metodologia y sus resultados, mientras que sus
costos son acordes al desarrollo del mismo y el equipo técnico es el adecuado, sin embargo, como debilidades se identificaron que haria falta un
técnico especialista clave como lo es un Arquitecto o un Ingeniero civil, por tratarse de una plataforma dirigida a las pymes del sector de la
construccion; otra de las debilidades a resaltar es que no es clara la transferencia tecnoldgica al Sena en lo referente a la utilizacién de la nueva
plataforma Building Up ya que se habla de instruccién en E-Commerce, no se evidencia una coneccidn entre las pymes del sector de la
construccion y la empresa ejecutora del proyecto ya dificilmente se puede evidenciar en el SIGP una articulacion con los clientes potenciales.para
fortalecer su desarrollo y que no se evidencia el registro de propiedad intelectual por parte de Geek Bunker Solutions en el SIGP.

VIABLE

130

17221

24072

ENSE LTDA ENGINEERING SERVICES

860534998-7|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

80,8

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto se centran en: i) su potencial innovador y la posibilidad de impactar de manera positiva en la
competitividad del proponente y de la agroindustria de la panela, ii) la generacién potencial de empleo, iii) la capacidad técnica del equipo

ejecutor, iv) la alineacion entre productos, resultados y objetivos, y v) el que estd inmerso dentro de un agro-negocio de Colombia que genera una
cantidad considerable de empleo rural y se corresponde con la agenda publica. Por el contrario, se identificaron como principales debilidades del
proyecto i) la mediana alineacion entre el objetivo general y el problema descrito, ii) la poca conexion visible con el mercado v iii) la descripcion un|
tanto ambigua en los costos del proyecto.

VIABLE
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131

17223

24449

FEDERACION COLOMBIANA DE LA
INDUSTRIA DE SOFTWARE Y
TECNOLOGIAS INFORMATICAS
RELACIONADAS - FEDESOFT

800048884-3|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

91,8

VIABLE.Las principales fortalezas del proyecto son las siguientes: esta dirigido al desarrollo de un nuevo modelo de servicio que busca que las
empresas del sector Tl aumenten sus niveles de innovacién y con ello su competitividad a nivel nacional e internacional incorporando para ello
varios instrumentos, entre los que se encuentran desarrollos tecnoldgicos. También, se resalta dentro de las fortalezas su alineacion con una
demanda existente y la coherencia entre los objetivos y el problema identificado. También cuenta con algunas debilidades como por ejemplo,
algunos rubros del personal técnico se encuentran un poco por encima del promedio de los precios del mercado, y otros estan descritos de
manera muy global o general impidiendo evaluar su pertinencia.

VIABLE

132

17230

23738

PENSEMOS SOLUCIONES DE
INDUSTRIA SA

900127801-4]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

88,5

VIABLE. Al momento de su finalizacién se contard con una herramienta que contendra un conjunto dindmico de algoritmos de optimizacion de la
produccion o de la logistica de empresa, constituido a través de un ecosistema abierto que permitird unir oferta y demanda. La pertinencia del
proyecto esta demostrada en tanto que apunta directamente a mejorar la competitividad de las empresas usando para ello modelos matematicos
sustentados en SaaS. Al evauar el aspecto de "costos", el proyecto presenta algunas dificultades para su comprension debido a la forma como se
plasmaron los rubros. No se dispone de unidades de medida adecuadas que permitan contraponer el costo frente a cada producto.

VIABLE

133

17231

23741

LINKTIC SAS

900037743-9|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

88,5

VIABLE La propuesta presenta una alternativa de solucién basada en tecnologia de una problematica nacional de la logistica del sector transporte
que hace que el proceso no sea eficiente y genere sobre costos que no permiten que los transportistas y generadores de carga puedan tener un
equilibrio econdmico y que el sector sea competitivo. Mediante herramientas TIC colaborativas basada en aplicaciones de Web y de moviles
propone brindar una plataforma logistica de articulacién de la oferta de carga y transporte, reduciendo costos de intermediarios y reduciendo el
no cumplimiento de las normativas vigentes en materia de transporte y poder beneficial al sector y que todos los actores se encuentren en
situaciones adecuadas para el desarrollo de la actividad. La debilidad del proyecto estd en la asignacion de costos del proyecto segtin lo reportado
en la seccion de la racionalidad de los costos.

VIABLE

134

17233

23686

ANCO

830091057-1f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

77,5

VIABLE. Como principales fortalezas del proyecto se destacan las siguientes: i) la posibilidad de desarrollar tecnologia que podria contribuir con la
mejora de la productividad y competitividad del proponente, ii) la apropiacion directa de la tecnologia por parte de la asociacion, iii) la capacidad
del equipo ejecutor, iv) los costos definidos y v) el desarrollo del proyecto dentro de una cadena agroindustrial priorizada marcada por un fuerte
dinamismo en los Gltimos afios. Por el contrario, i) la baja precision del problema descrito, ii) los objetivos propuestos que carecen de ciertos
cimientos frente al problema, iii) la conexion no tan visible con el mercado en términos de aceptabilidad por parte de los ganaderos y iv) una
obtencidn de una herramienta con un alto nivel innovador cuestionable, son las principales debilidades encontradas.

VIABLE

135

17235

23764

IMACAL LTDA

860033182-4)

Bogotd D.C.

Centro Oriente

64,8

NO VIABLE. Las principales debilidades encontradas en el proyecto radican en que: i) los costos definidos para el desarrollo del proyecto estan
fuertemente desbalanceados con respecto a los precios del mercado, especialmente los que corresponden a los rubros solicitados para
confinanciacidn; ii) el planteamiento del problema es fragil debido a que en la descripcion poco se recurre a informacion técnica y estadistica que
respalde los supuestos y permitan obtener una mejor cercania al problema, iii) es poco clara la articulacion visible con el mercado y, iv) poco
aborda la apropiacion real de los resultados del proyecto. Sin embargo, dentro de las fortalezas del proyecto se encuentran aspectos como: i)
buena coherencia entre los objetivos planteados, la metodologia, los resultados y los productos, ii) la contribucién en el empleo vy iii) la alineacion
con la agenda publica nacional y regional.

NO VIABLE

136

17255

24202

KNAR S.A.S. - KNOWLEDGE AND
INTEGRATION ARCHITECTS S.A.S.

900139321-2

Bogotd D.C.

Centro Oriente

VIABLE. Las principales fortalezas identificadas dentro del proyecto son: i) la precision en el planteamiento del problema, ii) la generacion de
tecnologia que podria tener alto grado de novedad en Colombia e impactar de manera positiva en la competitividad del proponente y en la
productividad y competitividad de la industria relacionada, iii) las estrategias propuestas para beneficiarse de los resultados del proyecto y iv) el
que estd alineado con la agenda politica publica nacional. Por su parte, las principales debilidades encontradas fueron: i) el planteamiento del
objetivo general que en una parte del mismo su nivel de envergadura, sugiere algo dificil de alcanzar en su totalidad, al menos a través del
desarrollo del proyecto propuesto, ii) los costos que al ser globales a través de todo el proyecto en el rubro de Personal Técnico Especializado
dificilmente permiten soportar su idoneidad, iii) la ausencia dentro del perfil técnico del proyecto de un profesional a nivel de MSc o de Ph.D.
con experiencia comprobada en Supply Chain Management (6 muy similar), esto derivado de la especificidad de la temética y de la amplitud del
proyecto propuesto.

VIABLE
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137

17257

24030

BUHO MEDIAS.A.S.

900224814-5|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

81,5

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto es que obedece a una necesidad concreta y podria permitir a la empresa innovar en sus procesos
de produccién para brindar un mejor servicio y ser mas competitiva. Ademas, estd acorde con la agenda politica; propende por la generacién y el
mantenimiento de los puestos de trabajo y su capacitacién. En contraposicion, la principal debilidad identificada es que los costos del proyecto no
estan adecuadamente soportadas pues presentan inconsistencias y no corresponden con los montos de financiacién mas contrapartida.

VIABLE

138

17263

23864

DIGITAL WARE ADVISORY SAS

900563843-2

Bogotd D.C.

Centro Oriente

81,5

VIABLE. El proyecto posee algunas fortalezas como la innovacién al estar dirigido al desarrollo de un Software que permite a través de una
solucion tecnoldgica de inteligencia de Negocios, fortalecer los procesos de la empresa y sus relaciones con los clientes, de manera automatizada
mediante el empleo de las TI; ademas muestra una buena coherencia entre los objetivos planteados, los costos del personal técnico especializado
que seria apropiado al proyecto y los productos, pudiéndose ejecutar un modelo apropiado para Digital Ware Advisory. Sin embargo,se
encontraron debilidades como la metodologia ( muy generalizada), la conexién con el mercado (la articulacién con los clientes potenciales) la cual
no se evidencia en el SIGP, una limitada informacion estadistica de la empresa con respecto al manejo de estas herramientas tecnoldgicas y sus
efectos en los ingresos y costos del ejecutor del proyecto.

VIABLE

139

17267

23862

CONFECCIONES APC SAS

900804463-2

Bogotd D.C.

Centro Oriente

VIABLE Fortalezas. El proyecto responde a las necesidades priorizadas publica de las agendas nacionales y regionales. La innovacion obtenida
permite aumento en la productividad y competitividad de la empresa. Se obtienen innovacién de procesos y productos y son verificables en el
SIGP. Los logros del proyecto contribuyen al mantenimiento y generacién de empleos. Debilidades. Existen ili en los objetivos
especificos y no se encuentra descrito el objetivo de la transferencia al SENA. Se describe la metodologia en forma de actividades y existen vacios
en ella. No es clara la articulacién con el mercado. No se puede medir la racionalidad de los costos.

VIABLE

140

17268

23762

ASOCIADOS PLATA CORREDOR LTDA

830103392-6f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

80,8

VIABLE Fortalezas: El proyecto responde a las necesidades priorizadas de agenda publica nacional. publica nacional de productividad y
competitividad. La tecnologia que se persigue permite aumento en la productividad y competitividad de la empresa. El proyecto persigue el
desarrollo de nuevos o mejores productos y servicios. Los logros del proyecto contribuyen al mantenimiento y generacién de empleos.
Debilidades. Existen debilidades en un especifico del proyecto, no esta definido el objetivo de transferencia al SENA. Hay fallas en la metodologia.
No hay articulacién clara con el mercado. No hay estrategias claras de apropiacion del conocimiento. No se puede evaluar la racionalidad del
proyecto.

VIABLE

141

17270

23689

COLGOMAS SAS

900176789-2

Bogotd D.C.

Centro Oriente

64,3

NO VIABLE.Entre las principales debilidades que se resaltan del proyecto se encuentran: a) sus objetivos son limitados y algo confusos frente a la
problemética y oportunidad encontrada en el mercado. B) la metodologia planteada es poco precisa, no especifica los tipos de herramientas,
modelos, metodologias que se utilizaran frente a los alcances del proyecto. c) se presenta confusidon a lo largo del proyecto frente a que tipo de
producto se quiere desarrollar. d) la dedicacion del equipo técnico se encuentra limitada para el desarrollo del proyecto, asi mismo no se
especifica el perfil del consultor y de quien desarrollard los servicios técnicos, impidiendo evaluar la pertinencia del equipo de trabajo para los
alcances del proyecto. Entre sus fortalezas se encuentra oportunidad encontrada y necesidades claras de un segmento especifico del mercado, la
proyeccion de la empresa en alinear toda su estrategia en procesos de innovacion y creacién de nuevos productos, asi como la generacion y
mantenimiento de empleos.

NO VIABLE

142

17277

24114

CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL PARA NINOS CON LABIO Y
PALADAR FISURADO - FISULAB

830075397-1f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

87,3

VIABLE. El proyecto se centra en la telemedicina aplicada al LPH. La capacidad del equipo técnico al ser interdisciplinario es una gran fortaleza del
proyecto al igual el que estd inmerso en la politica ptblica en materia de salud. También, la correspondencia entre objetivos y el problema
descrito, la capacidad de impactar positivamente en la competitividad de la empresa, la generacién de empleo, la apropiacion de los resultados
por parte del proponente, son otras fortalezas resaltables del proyecto. Por el contrario, las principales debilidades identificadas son la
metodologia que no es completamente especifica y los costos, al no incluir en el presupuesto equipos ni software que se supone este tipo de
proyectos demandan.

VIABLE

143

17279

24124

SYNAPSIS RESEARCH SAS

900170183-2]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

77,5

VIABLE. Una de las fortalezas del proyecto es la concordancia entre los objetivos y el problema planteado. Asimismo, se resalta que el proyecto
persigue el desarrollo de tecnologia para el aumento de la competitividad del proponente y de los productores de aguacate Hass existiendo una
articulacion visible con el mercado. También, la generacién de empleo y la conexién entre productos, resultados y objetivos son aspectos positivos|
a resaltar. Por el contrario, como principales debilidades del proyecto se resaltan el planteamiento del problema que no es propio del cultivo del
aguacate sino que es generalizable a todos los productos agricolas frescos de exportacion a Europa y que el proyecto no propende de manera
contundente por la obtencién de nuevos productos. También, ambigiiedades en los costos al no ser clara la participacién detallada de cada
miembro del equipo ejecutor en el rubro Costo de Personal Técnico Especializado asi como la ausencia de un experto en el estandar Global-GAP o
similares dentro del equipo de trabajo, también fueron percibidas como otras debilidades del proyecto.

VIABLE
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144

17290

24128

SAVANTTI SAS

900436134-5|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

76,3

VIABLE. Algunas de las debilidades del proyecto son:

1. Aunque el bjetivo general guarda alguna relacion con el problema planteado, los objetivos especificos dificilmente pueden dar cumplimiento al
objetivo general. 2. La metodologia es muy general, no contiene claramante como alcanzar todos los objetivos especificos. 3. En el objetivo
general se menciona de la implementacion en 10 empresas pero esats no se mencionan en la metodologia. 4. No se evidencian estrategias claras
de como los beneficiarios directos puedan apropiarse de los resultados de la innovacion. 5. Aunque los costos se encuentran relativamente
acordes, en el rubro de costo de persnal la descripcion se da por roles y la cantidad en numeros, ejemplo coordinador de proyecto cantidad 4, por
lo que se ppuede generar la duda si se requieren 4 coordinadores de proyectos o un coordinador de proyecto por 4 meses.

Entre las fortalezas del proyecto se encuentran:

1. Un plantemiento claro, aunque puede ser mejorado por mayor fuente estadistica. 2. Se encuentra alineado con agenda de politica publica
nacional. 3 El proyecto relaciona en el SIGP la generacion y mantenimiento de empleo. 4. En general la mayoria de equipo presenta la capacidad
y experiencia relacionados con los objetivos del proyecto."

VIABLE

145

17294

24166

IMIX CONSULTING SAS

900124246-2

Bogotd D.C.

Centro Oriente

VIABLE Fortalezas. Describe claramente el problema y esta ligado con los objetivos. Los objetivos generales y especificos estan bien descritos,
estdn relacionados entre si'y estdn conectados con el problema. Los objetivos generales y especificos estan bien descritos, estan relacionados
entre si y estan conectados con el problema. El proyecto responde a las agendas nacionales de politica publica nacional o regional. El proyecto
ofreceria un servicio innovador por medio de su sistema de informacion, este articulado con el mercado es pertinente con las politicas publicas
nacionales. Tiene un planteamiento del problema, objetivos y metodologia coherentes. Existe c idad y experiencia pl. da en el SIGP por
parte del equipo técnico. Debilidades: Poca racionalidad en el item Remuneracién del coordinador del proyecto. Se estima usando un ingreso base|
mensual equivalente a $14.309.850 (salario integral), lo cual estd por encima de los precios de mercado. No se evidencia articulacion con el

mercado por medio de concertaciones u otro método.

VIABLE

146

17313

24186

MANAGEMENT AND QUALITY SAS

900150121-0f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

75,3

VIABLE. El proyecto es Viable técnicamente. Se propone desarrollar un conjunto de métodos, lineamientos y buenas practicas que permitirian
evaluar el nivel de madurez de las instituciones prestadoras del servicio de salud y establecer una hoja de ruta enfocada a la transformacion
digital que optimice la gestién y desempefio. Estos métodos, de ser implementados, contribuirian ampliamente en la mejora de la calidad del
servicio de Salud en Colombia. No obstante, el proyecto se encuentra sobrevalorado en términos de nimero de personas y de gastos de
administracion.

VIABLE

147

17329

23836

PJR INFORMATICA E INGENIERIA SAS

800013239-1f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

54,3

NO VIABLE. Entre las debilidades del proyecto se tiene que: a) no se identifica de forma clara el problema y la solucion planteada que se pretende
alcanzar con el desarrollo del proyecto. B) la metodologia no se encuentra descrita por fase, actividades o procesos que permitan alcanzar los
objetivos, asi mismo se encuentra algunas discrepancias entre la metodologia y los objetivos identificados. c) Algunos honorarios del equipo
técnico se encuentran muy por debajo, sin cumplir siquiera con el salario minimo legal vigente para una dedicacion de 40 horas semanales siendo
el caso por ejemplo del desarrollador web, poniendo en riesgo el presupuesto proyectado, asi mismo el equipo técnico se queda un poco corto
frente a los alcances del proyecto, por ejemplo no cuenta con un asesor legal o un abogado, siendo el proyecto enfocado a capacitacion de
normas legales y tampoco cuenta para el desarrollo web con un ingeniero de sistemas. Entre las fortalezas que se resaltan se encuentran su
alineacion con la agenda publica y el interés de registro de marca ante la Superintendencia de Industria y comercio.

NO VIABLE

148

17332

24215

ITEHL CONSULTING SAS

900068170-1}

Bogotd D.C.

Centro Oriente

67,0

NO VIABLE. El proyecto no es viable ya que falla en la pertinencia en tanto que no expresa con claridad cémo los objetivos especificos pueden
ayudar a cumplir el objetivo propuesto. Falla en el planteamiento metodoldgico al no poder articular en el documento, los objetivos especificos
con la metodologia SCRUM, tambiern es débil en la articulacion del proyecto con los PLanes Regionales de Desarrollo, de manera que se perciba la
necesidad social o tecnoldgica evidente del mismo a nivel depolitica publica de CTel. El proyecto no presenta evidencia de una articulacion previa
con el sector.

NO VIABLE

149

17334

23755

ETL SOLUCIONES INFORMATICAS Y DE
SOFTWARE SAS

900680844-0f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

84,8

VIABLE. El proyecto se considera viable dada su pertinencia y ajuste con politicas actuales. Esto se hace evidente en los documentos técnicos y en
los anexos adjuntados. El proyecto tiene el potencial para generar un modelo innovador que posicionara a la empresa como pionera en el
mercado. Lo anterior a pesar de debilidades encontradas en la justificacion de la idea y articulacion con el mercado, que son dos aspectos débiles
en cuanto a la forma en que se escribid el proyecto. En los documentos no se presenta evidencia que refuerce como se articulara con el mercado,
no se presentan mecanismos de proteccion y/o apropiacién, como parte del proyecto.

VIABLE
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150

17338

24107

COASPHARMA SAS

900297153-8|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

VIABLE. Dentro de las fortalezas se resalta como aspecto positivo, una estrutura metodoldgica consistente, alineada con los objetivos del
proyecto, asi como el hecho de contar con una planta de produccion ya certificada en buenas practicas de Manufactura, lo que disminuye costos
de certificacion o de construcciones de plantas nuevas. Otra ventaja del proyecto, es que cuenta con una oferta (de compra) por parte una
empresa comercializadora de este tipo de productos, lo que es un indicador de que puede ser un producto con demanda resaltable.

Dentro de las pincipales debilidades se encontré la ambiguedad acerca de la catalogacion del producto como una innovacién, cuando ya existe al
menos un producto en el mercado que usa el mismo Bacillus clausii para el tratamiento de la diarrea y el restablecimiento de la flora intestinal , y
que de acuerdo con la autoridad que regula tanto medicamentos como suplementos en Colombia (INVIMA), este otro producto fue catalogado
como medicamento (Decreto 3249 de 2006), teniendo en cuenta lo anterior, el proceso de produccion y certificacién podria sufrir cambios,
afectandose la metodologia planteada y por ende el presupuesto.

VIABLE

151

17342

23808

CFC CAFARCOL SAS

860047379-9|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

VIABLE. Fortalezas El planteamiento del problema es claro y pertinente para el proyecto. El proyecto responde a las agendas de politica publica
nacional. La ejecucion del proyecto generard desarrollo tecnoldgico que redundard en el incremento de la productividad y competitividad de la
empresa. El proyecto permitir a la obtencién de mejoras en los procesos y es verificable en el SIG reduciendo tiempos de produccién. El equipo
ejecutor tiene la capacidad y experiencia para lograr los objetivos del proyecto. El logro del proyecto propende por el mantenimiento y
generacion de empleos en la empresa. Debilidades: La informacion registrada en el SIGP no permite verificar de manera clara las estrategias que
utilizara la empresa para apropiarse de los resultados que prevé el proyecto. Baja racionalidad en los costos en el rublo del director de proyecto.
Igual sucede con otros items de personal. Donde el rublo del director del proyecto representa el 33% del valor que financia el SENA

VIABLE

152

17360

23767

ELIPTICA NETWORKS SAS

900781888-8]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

65,5

NO VIABLE. Debilidades: No describe claramente el problema a solucionar. los objetivos especificos no son suficientes para resolver el objetivo
general y por ende resolver el problema planteado. No existe un objetivo que diagnostique o reciba los requerimientos del cliente antes del
disefio. Al tener vacios en los objetivos esto afecta la metodologia del proyecto planteado. Existe un estudio con fuentes secundarias de
informacion no es muy riguroso con la estadistica y las fuentes. No existen evidencias de concertacion o intencién con el mercado potencial (algun|
otro tipo de evidencias). Existe baja racionalidad de los costos con respecto al mercado y Algunos de los perfiles descritos en el SIGP no son los
mas adecuados para un proyecto de desarrollo tecnolégico como este, basandonos en la formacidn y la experiencia presenta en el SIGP.
Fortalezas. El proyecto se alinea con la agenda publica nacional. Los logros del proyecto contribuyen al mantenimiento y generacién de nuevos
empleos. La tecnologia desarrollada permitird aumento en la productividad y la competitividad de la empresa. Se generard innovacion de
producto.

NO VIABLE

153

17380

23715

IT CROWD SAS

900488516-8|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

84,8

VIABLE. El proyecto es viable, su pertinencia y el aporte a la competitividad de las empresas se hace evidente en la memoria técnica. Los costos
son racionales para la magnitud del proyecto. Los resultados esperados son acordes a la problemdtica propuesta y son medibles y
cuantificables.A pesar de ello, la innovacién de la solucién es baja de acuerdo con lo descrito por el equipo de proyecto.

VIABLE

154

17389

23878

COIMPRESORES BOGOTA

860047066-9|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

84,8

VIABLE.EI proyecto cuenta con fortalezas que contribuyen a su viabilidad, entre las que vale mencionar: a) un problema estructurado y justificado
segun las necesidades del mercado al cual estd enfocado, b) cuenta con unos objetivos claros y medibles que facilitan verificar su cumplimiento, c)
estd enfocado en la generacion de nuevos servicios enfocados en dar solucién a una necesidad latente, d) cuenta con un equipo técnico apropiado|
para los alcances del proyecto. También cuenta con debilidades de las cuales resaltan: los costos se encuentran descritos a manera de actividades
sin especificar, en su mayoria quien es el responsable, lo que impide evaluar la coherencia y pertinencia de los mismos, algunas de las actividades
presentadas en la metodologia presentan una secuencia poco coherente, no se puede verificar el interés de los asociados en estar dispuestos a
adquirir los servicios de la nueva unidad de consultoria en practicas de innovacion.

VIABLE

155

17391

24169

CIBER COM SOLUCIONES DE
INFORMATICA SAS

800178427-8|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

67,5

NO VIABLE. Una de las principales debilidades del proyecto es la pertinencia. Aunque se brinda informacion del acelerado crecimiento que ha
presentado el comercio electrdnico, también es conocido la basta oferta de plataformas de comercio electrénico existentes en el mercado que
ofrecen el servicio a empresarios y emprendedores para ofrecer sus productos y servicios, lo que hace necesario la generacion de valores
agregados y diferenciadores importantes para garantizar la sostenibilidad de la plataforma. También se encuentra que no se presentan evidencias
o informacién que permita establecer una articulacién visible con el mercado o una demanda existente, asi como estrategias poco precisas de la
apropiacion de los resultados. Se resaltan como fortalezas la pertinencia en la metodologia para alcanzar los objetivos, los costos son razonables
para el desarrollo del proyecto y el aliado Wiki Mujeres que sumado a la implementacién de buenas estrategias de mercadeo podria apoyar el
posicionamiento de la plataforma.

NO VIABLE
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156

17412

24326

PURO CONTENIDO SAS

900561858-3|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

85,0

VIABLE. El proyecto es viable, si se considera que su principal fortaleza es la mejora sensible de una aplicacin ya existente, usando ténicas
novedosas de "sistemas de recomendacion”, e incluyendo en el desarrollo del proyecto, a poblacion diferencial. Este segmento de poblacién se
involucra tambien en la fase de transferencia. La idea estd acorde con politicas de desarrollo nacional y regional, en especial, la participacién de
jovenes en el desarollo de soluciones Tl y el teletrabajo. El producto resultante puede ser usado por empresas actualmente en el mercado. Poor
otra parte, al evaluar la forma como se escribié el documento técnico se encuentran algunas debilidades que no permiten verificar el
cumplimiento de objetivos especificos, al ser éstos mds bien estrategicos y no operativos.

VIABLE

157

17419

24222

SYNERGIA CONSULTORIA Y GESTION
SA

805009280-7|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

81,8

VIABLE. El proyecto posee como principales fortalezas la descripcién del problema y su correspondiente justificacion siendo precisos y
fuertemente soportados en literatura cientifica y técnica. Asimismo, los productos descritos y los resultados permiten el logro de los objetivos y
estos a su vez, van el linea con el problema planteado. También, se resalta dentro de las principales fortalezas la potencial generacion de empleo yj
el mantenimiento del existente que supone el desarrollo del proyecto. Dentro de las principales debilidades se resalta el perfil del equipo técnico
propuesto que en el caso de los profesionales relacionados con la gestion del talento humano, no se incluyé como requisito experiencia especifica
en la gestion del talento humano enfocado al bienestar. Relacionado con los perfiles expuestos en el Anexo 6, los costos del personal técnico
estan en cierta medida por encima de los precios del mercado.

VIABLE

158

17420

23771

ELEMENT ORGANIZATIONAL
ADVISORY SAS

900447664-4]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

74,8

VIABLE.Entre las fortalezas que permiten la viabilidad del proyecto se resaltan algunas como: a) la generacién de innovacion a partir del desarrollo
de una plataforma web que busca facilitar el comercio entre prestadores de servicios y los clientes que requieren servicios especificos, lo que
podria generar competitividad en la empresa y generacion de nuevos servicios. b) el perfil del equipo técnico es adecuado para el desarrollo del
proyecto. Por otro lado teniendo en cuenta lo expuesto en la plataforma SIGP y los anexos 6y 8 se encontraron debilidades como: a) Algunos
costos técnicos especializados se encuentran des-balanceados, situandose muy por encima de lo establecido en el mercado, b) Los objetivos
especificos se quedan un poco cortos frente a sus componentes y alcances, c) algunas fases de la metodologia se encuentran descritas de forma
generalizadas, d) en la informacién registrada en el SIGP o en sus anexos no se verifica la existencia de una demanda real del nuevo servicio.

VIABLE

159

17423

24488

ICSEE INGENIERIA SAS

900802345-2]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

82,0

VIABLE. Es innovador a nivel nacional y se prevé un buen impacto al permitir a los agricultores tomar medidas preventivas que favorezcan la
productividad, mejorando asi la competitividad. Ademds, la metodologia planteada permite vislumbrar como se llevard a cabo el proyecto para
lograr los resultados esperados. y éstos, permiten verificar el logro de los objetivos. En lo concerniente a la capacidad de los ejecutores se
encontrd que se ajusta a las necesidades del mismo. Sin embargo, la formulacién del problema es muy general en lo concerniente a las variables
que se estudiaran y no se compara la relacion efectividad/costo de este tipo de sistemas con otros que permitan el logro del objetivo general. En
los costos NO se especifica el detalle del valor hora para cada honorario.

VIABLE

160

17445

24364

ASOCIACION COLOMBIANA DE
INDUSTRIALES, EL CUERO Y SUS
MANUFACTURAAS - ACICAM

830057135-2

Bogotd D.C.

Centro Oriente

82,3

VIABLE. El proyecto presenta unas fortalezas al estar dirigido al desarrollo de una metodologia de asistencia para la gestion de disefio y mercadeo
de cuero, calzado y marroquineria, para el desarrollo de nuevas marcas, propuesta que se considera apropiada para el crecimiento del sector. El
proyecto también posee una buena coherencia entre los objetivos planteados, la metodologia y sus resultados, en especial a lo que consierne a la
realizacién de 120 prototipos. Dentro de las debilidades encontradas se resalta que aunque cuenta con profesionales idoneos y bien calificados
para el desarrollo del mismo, estan pendientes los perfiles de dos de ellos y en especial el de posicionamiento de marca. Asi mismo,no es claro el
desarrollo en tan poco tiempo del articulo de investigacion a realizar por el grupo de investigacién del Sena y no es posible verificar la intencion de
las 10 empresas a ser parte del proyecto.

VIABLE

161

17455

23815

COMERCIALIZADORA CJO SAS

900444541-3]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

68,0

NO VIABLE. Como fortaleza se evidencia la identificacién clara de una problematica real, y el planteamiento de una posible solucién al mismo.
Aunque los objetivos fueron planteados de forma que no se abarque el 100% del contenido técnico del proyecto, la metodologia se acerca un
poco mas al paso a paso que se debe seguir.

Como se tiene que la met no refleja y no fue soportada en informacion técnica que permita garantizar la viabilidad del
proceso y de la obtencién del producto. Por otro lado, este nuevo desarrollo busca ser comercializado, sin embargo, no se reflejan cifras de
mercado ya sean para producto similares o como minimo de otros paises que permitan inferir una alta y clara conexién con el mercado. Otra
debilidad es que se asignaron costos elevados para el personal, y que no se discriminaron los costos de insumos y de arrendamientos de equipos.

NO VIABLE

Pagina 28 de 68




SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
RESULTADOS DE EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS

Id Pre-inscripcién

No. Radicado SIGP

Nombre

NIT

Departamento
Ejecucién Proyecto

Region

Puntaje

Concepto

Resultado

162

17469

23782

IMECTECH MANUFACTURING Y
LOGISTIC

900586591-0f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

83,8

VIABLE. El proyecto presenta como principales fortalezas: esta dirigido al desarrollo de un Software: Modelo de Gestién Organizacional con
enfoque financiero que permite revelar los costos ocultos y los de desperdicios, de manera automatizada y que se integre con las soluciones
tecnoldgicas de la industria 4.0. de IMECTECH M&L S.A.S. (SMART WMS y SMART BUFFER) , ademas que posee una buena coherencia entre los
objetivos planteados, la metodologia, los costos del personal técnico especializado que seria apropiado al proyecto en un 100% y los productos,
pudiéndose ejecutar un modelo apropiado para pymes. Sin embargo, se encontraron debilidades como en la conexién con el mercado (la
articulacién con los clientes potenciales) no se evidencia ya que sélo menciona el nimero de empresas activas en la industria del software en
Colombia y no las pymes que lo prodrian utilizar, en especial las que corresponden al sector mecanico automotriz (que sélo es mencionado en el
anexo 2). De igual manera falta la discriminacion de los salarios del técnico y los profesionales participantes en el proyecto, y finalmente, siendo
un software no se incluyd en el SIGP el perfil basico de un especialista financiero, que vaya mas acorde con el alcance del proyecto; también se
evidencia una limitada informacion cientifica y estadistica (registrada en el SIGP) que pudiese respaldar de manera mds contundente la
oportunidad abordada.

VIABLE

163

17478

23789

BIOTRENDS LABORATORIO SAS

8300101160-5

Bogotd D.C.

Centro Oriente

85,8

VIABLE. Entre las fortalezas del proyecto esta el desarrollo de un producto: Material de Referencia Certificado, ademds de que posee una buena
coherencia entre los objetivos planteados, la metodologia, el personal técnico especializado que seria apropiado al proyecto en un 100% y los
productos, pudiéndose ejecutar una estructuracion del proceso de produccion del mismo. Sin embargo, presenta debilidades como la conexién
con el mercado (la articulacion con los clientes potenciales) no se evidencia aunque menciona sélo el nimero de empresas que los podrian
utilizar. Otra debilidad evidenciada es que el proyecto cuenta con una limitada informacién cientifica y estadistica (registrada en el SIGP) que
pudiese respaldar de manera mas contundente la oportunidad abordada. de igual manera, otra debilidad resaltable del proyecto es la falta de
discriminacion de los salarios de cada técnico y profesional participantes en el proyecto.

VIABLE

164

17485

24460

PUNTOS SUSPENSIVOS EDITORES
CONSULTORES LTDA

800181154-3]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

86,8

VIABLE. La principal fortaleza es la identificacion clara de la necesidad que tiene la empresa de innovar en el producto para lograr mayor
competitividad en el mercado, dado que tiene muchos clientes desde hace varios afios que siguen demandando el producto. De igual manera, el
proyecto esta acorde con la politica publica y contribuye a la generacién de empleo. En contraste se tienen algunas debilidades como la falta de
precision al formular los objetivos y la presentacion de los costos.

VIABLE

165

17486

23783

DIDACTICA Y SISTEMAS SAS

900433013-9|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

88,0

VIABLE. esta bien formulado y es pertinente, es innovador a nivel nacional y se prevé un buen impacto, ademas, los resultados planteados
permiten verificar el logro de los objetivos. En lo referente a los costos se encontré que algunas cuantias estan MUY elevadas como es el caso del
director del proyecto y que hay inconsistencias en el nimero de horas.

VIABLE

166

17512

24389

DISMET SAS

80229512-6|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

80,3

VIABLE. Es pertinente, innovador a nivel nacional y se prevé un buen impacto, ademas los costos son racionales y ha habido participacién en el
programa Alianzas por la Innovacién de COLCIENCIAS. Sin embargo, la formulacién del proyecto (metodologia, resultados y productos) planteada
aunque es coherente, presenta vacios, es muy global, lo cual no permite conocer en detalle el proyecto. Una falencia importante es que el perfil
del grupo no esta definido del todo.

VIABLE

167

17525

23955

SOCIEDAD DE ADMINISTRADORES DE
EMPRESAS JAVERIANAS - SAEJ

860048550-7|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

82,8

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto radican en la descripcion y precision del problema, el desarrollo de tecnologia que apunta al
aumento de la competitividad del proponente y de Mipymes, la conexidn entre productos, resultados y el alcance de los objetivos propuestos, la
generacion de empleo y la dinamizacion de la agenda politica publica. Por su parte, las principales debilidades encontradas se centran en la
descripcion metodoldgica que tiende a ser genérica, y la no descripcion de todos los integrantes dentro del perfil del equipo técnico lo que a su
vez repercutid en cierta ambigiiedad frente a los costos.

VIABLE

168

17534

23780

ALIANZAS POR EL DESARROLLO SAS

900638506-9

Bogotd D.C.

Centro Oriente

75,5

VIABLE.Algunas de las fortalezas con las que cuenta el proyecto es: a) la alineacién de sus objetivos con el problema identificado y el alcance de
los mismos, b) la generacion de nuevos servicios con incorporacion de desarrollo tecnolégico el cual podria mejorar la competitividad de la
empresa en el mercado. c) el proyecto propende por el mantenimiento y generacion de empleos. Entre las debilidades del proyecto cabe resaltar:
a) no se evidencia en el proyecto una demanda existente de empresas que estén interesadas en invertir en capacitacion virtual para mejorar su
productividad o alguno de sus procesos, b) no se evidencian estrategias claras de apropiacion de desarrollo tecnoldgico, c) no se evidencia
articulacion con el mercado de forma verificable, como por ejemplo intensiones de compra del mercado objetivo que demuestre la viabilidad en
el tiempo del nuevo servicio o modelo de negocio.

VIABLE
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169

17553

24123

CAIMED SAS

900187738-4]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

71,5

VIABLE.Se destacan aspectos posiitivos como la identificacion de una necesidad o de una problemética asociada a la salud, por otro lado la
innovacion de la empresa al trabajar en un drea que nadie habia incursionado que es la organizacién de la informacién medica en beneficio del
usuario y del prestador del servicio de salud, asi como la implementacién de la tecnologia para solucionar una problematica existente.

Como deblidades se encuentra principalmente lo amplio del alcance o la no delimitacién adecuada de la poblacién a tratar, esto lleva a que los
objetivos no sean facilmente medibles. Por otro lado el proyecto no se encuentra debidamente soportado en el SIGP, hay carencia de informacion
técnica, de informacién metodoldgica, de informacion financiera o estudios economicos que permitan evidenciar y soportar correctamente la
factibilidad del proyecto.

VIABLE

170

17565

24049

SOLUCIONES EMPRESARIALES Y REDES

LTDA

900018319-8|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

NO VIABLE. La propuesta del proyecto en cuanto a la descripcion de la problematica, justificacion y sus correspondientes objetivos; se encuentra
que no estd correctamente alineada, ya que el alcance del proyecto se establece en diferentes oportunidades a lo largo de la propuesta y de
manera diferente lo que no permite inferir en el alcance real del proyecto, problematica a resolver. El objetivo general presenta la intencién de
cubrir las necesidades y oportunidades del sector turismo en Colombia en toda su cadena de valor, lo que hace dificil dimensionar el alcance del
proyecto. La propuesta no incluye estrategias claras para la articulacion con el mercado y del logro de los objetivos del proyecto. La propuesta
presenta actividades para el desarrollo de una aplicacién Web y Mévil pero no se verifica su aceptacion y usabilidad por medio de representantes
del sector. No presenta una metodologia clara que permite establecer la viabilidad técnica especialmente en el para desarrollo del concepto de
red social virtual y tampoco para el desarrollo de sistemas de bisqueda SoLoMo (Social, Local and Mobile).

NO VIABLE

171

17567

24093

KASSANI DISENO SAS

860524772-7|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

90,0

VIABLE. Fortalezas: Describe claramente el problema planteado. Los objetivos se encuentran bien redactados y resuelven el problema presentado.,
La metodologia es en forma continua, coherente y técnicamente viable. El proyecto responde a la agenda de politicas publicas nacional. Se
evidencia en el SIGP que el proyecto mejorara la competitividad y productividad de la empresa. El proyecto generara innovacion en productos y
procesos. También en gran medida cumple con los criterios de innovacién, desarrollo tecnolégico y competitividad. Con la ejecucion del proyecto
se mantienen los empleos y se proyecta un incremento en la generacién de empleo en la empresa. En gran medida los resultados y lo productos
permiten verificar los logros de los objetivos. La capacidad y experiencia del equipo ejecutor es adecuada para la realizacién del proyecto.
Debilidades: Baja racionalidad en el costo del disefiador senior se plasma en el SIGP que tendra una dedicacion de 30% y el costo mensual sera de
$15.097.500. Los de los pagos del coordinador del proyecto esta por encima de los precios de mercado segun el perfil presentado, el salario del
experto del modelo de negocio tiene baja racionalidad, el salario es de $2.900.000 con el 30 % de participacién.

VIABLE

172

17618

24303

CEINFES SAS

900675179-0f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

85,8

VIABLE. El proyecto es pertinente desde el punto de vista técnico y apunta a necesidades claras del pais. El proyecto tiene el potencial para
mejorar la productividad empresarial. Se incluyen resultados claros, medibles y verificables facilmente. No obstante, el presupuesto del proyecto
estd escrito en términos de unidades de medida de "contratos", y no de costo de personal. Adicionalmente, en materia de innovacién, hay
soluciones que ya estdn en el mercado que resuleven parte del problema planteado.

VIABLE

173

17620

24136

ESFERA COLOR LTDA

830011686-0f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

VIABLE. El proyecto posee como fortalezas que estd dirigido al desarrollo de una plataforma de asistencia técnica, la cual posee una buena
coherencia entre los objetivos planteados, la metodologia y los productos, pudiéndose verificar la conexidn con el mercado dada la articulacion
con los clientes potenciales.. Sin embargo, presenta como debilidades una la limitada informacidn cientifica y estadistica registrada en el SIGP que
pudiese respaldar de manera mas contundente el problema abordado. También otra debilidad resaltable son los costos relativamente altos en el
rubro de personal técnico especializado que seria apropiado al proyecto, donde el gerente de la empresa estaria en un 50% en él.

VIABLE

174

17626

23911

RIQCO SAS

900744056-1}

Bogotd D.C.

Centro Oriente

85,5

VIABLE. La principal fortaleza del proyecto es su capacidad de innovacién en el producto que desembocaria en una patente, lo cual permite a la
empresa ser competitiva y satisfacer la demanda existente. Ademads, los objetivos y la metodologia estan enfocados en aprovechar la
oportunidad y su logro se puede verificar. También cuenta con un equipo con experiencia técnica suficiente. La debilidad estd en el cdlculo de los
costos porque no se especifica bien la unidad de medida y la estimacion de la demanda teniendo en cuenta todos los actores que intervienen en
el mercado del producto.

VIABLE
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175

17640

23761

ROYAL LEATHER SAS

900473117-7|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

82,5

VIABLE: Dentro de las principales fortalezas del proyecto se destaca que el proyecto posee una buena coherencia entre los objetivos planteados,
la metodologia, los costos y los resultados en especial al logro de mejores niveles de calidad y productividad, al desarrollar su marca propia; sin
embargo, presenta unas debilidades como es que se describe la firma consultora, a la cual deben estar vinculados profesionales técnicamente
relacionados y bien calificados para el desarrollo de marcas, perfiles que no se presentan o que no son mencianados en ningun segmento del
documento SIGP, siendo estos profesionales claves para el disefio, desarrollo y posicionamiento de la nueva marca; de igual manera, fueron
identificadas como debilidades a resaltar la articulacién con los clientes potenciales y el registro de la nueva marca.

VIABLE

176

17641

24233

NATURA SOFTWARE SAS

900130714-2

Bogotd D.C.

Centro Oriente

VIABLE.. Entre las fortalezas del proyecto se resalta la) a descripcion, objetividad y estructura del problema u oportunidad identificada, soportado
con informacion de investigacion realizada por el proponente, b) otra fortaleza es la coherencia y alineacién entre la oportunidad identificada y
los objetivos, asi como su alineacién con la agenda publica. c) el desarrollo del proyecto permite la generacion de un nuevo modelo de negocio de
la empresa correspondiente a un servicio de chatbot que podria mejorar la competitividad de la empresa proponente asi como la de su mercado
objetivo. Las debilidades mas importantes es que la metodologia se queda un poco corta ante los objetivos especificos propuestos en cuanto a
elaborar las especificaciones para la seleccion de la pyme y el proceso de seleccion de la misma, tampoco se encuentra una secuencia de fases
consecutivas para lograr el alcance del proyecto.

VIABLE

177

17653

24213

TEAM INGENIERIA DE CONOCIMIENTO
LTDA

900204651-6f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

77,5

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto es que cuenta con una investigacion adecuada de la necesidad del mercado, lo que permite
describir de forma estructurada y con soportes el problema identificado. También se resalta que cuenta con una solucién innovadora basada en el
desarrollo de una plataforma web para la oferta de servicios de consultoria complementado con herramientas de big-data, desarrollo que busca
mejorar la competitividad de la empresa y a futuro exportar los servicios de consultoria. Dentro de las debilidades se resalta la falta de precision
de la metodologia planteada, asi como la baja claridad y evidencia del mercado potencial, asi mismo la experiencia de algunos perfiles no son
considerados idéneos para el desarrollo del proyecto.

VIABLE

178

17654

24399

COMUNIDAD WEB LTDA

830130454-9

Bogotd D.C.

Centro Oriente

70,3

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto es que se enmarca de manera clara en la politica de |la agenda publica nacional y el equipo técnico
propuesto. Asimismo, se resalta coomo ciertas fortalezas la posible generacién de tecnologia con un grado de innovacién considerable y la
generacion de nuevos puestos de trabajo. Por el contrario, las principales debilidades se centran en la descripcion del problema poco preciso y
una metodologia que deja bastantes vacios al ser de cierto modo genérica. También, se resaltan dentro de las debilidades la no existencia de una
conexion visible con el mercado y la ausencia de estrategias claras para la apropiacién de los resultados del proyecto por parte del proponente.

VIABLE

179

17706

24001

PICPLUS SAS

900870381-8]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

66,0

NO VIABLE. Entre las debilidades que se resaltan del proyecto se encuentran que: a) no existe una secuencia y precision en la metodologia que
permita verificar el cumplimiento de los objetivos planteados. b) los costos del proyecto se encuentran elevados frente a los existentes en el
mercado. c) El equipo técnico se considera insuficiente para el alcance del proyecto., d) no existen estrategias que permitan la apropiacion de
resultados. Dentro de las fortalezas se resalta la clara identificacién que se tiene de la necesidad y problema planteado, también se resalta la
alineacién entre objetivos y el problema a resolver, asi como la alineacién entre productos/resultados y los objetivos. La generacién de nuevos
servicios innovadores con valores agregados también se considera como fortaleza del proyecto.

NO VIABLE

180

17707

24056

SERVITELAS LTDA

800137621-5|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

91,0

VIABLE: Dentro de las principales fortalezas el proyecto se destacan la buena coherencia entre los objetivos planteados, la metodologia, sus
resultados y un personal técnico calificado, para llevar a cabo la realizacién de un nuevo modelo de negocio. Una debilidad encontrada se centra
en que el proyecto aunque cuenta con profesionales idoneos y bien calificados para el desarrollo del mismo, no se evidencian los perfiles de dos
de ellos y en especial el que dice Unicamente Técnico. Asimismo, otra debilidad a resaltar es la poca implementacién estadistica conrrespondiente
al analisis del entorno de empresas prestadores del servicio de soporte técnico especializado de equipos de lavanderia en la region.

VIABLE
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181

17711

24015

IMAGE QUALITY OUTSOURCING SAS

830039329-8]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

89,0

VIABLE. Fortalezas. Existe un buen planteamiento del problema por parte de la empresa, al igual que unos objetivos bien disefiados y una
metodologia adecuada para el proyecto. El proyecto responde a las agendas de priorizacién de la nacion, el desarrollo del proyecto permitird la
generacion de empleo, esta innovacién permitira aumentar la competitividad y productividad de la empresa, asi como la generacién de nuevos
servicios. Debilidades. Los productos presentados en el SIGP "RO1 - PO1 componentes de proceso automatizados con inteligencia artificial y/o
robdtica" no son suficientes para verificar el logro de los objetivos. Propuestos en el proyecto, No tiene estrategias claras de apropiacién y
proteccién del conocimiento por parte de los beneficiarios, Costo Personal Técnico Especializado - Curso inteligencia artificial (IBM Watson). Se
estima un valor global por honorarios equivalente a 40 horas de entrenamiento, incluida su prepara racién. $39.000.000. el valor no es racional
para la duracién de la capacitacion y hay unos perfiles que no estdn definidos o no son los mds adecuados

VIABLE

182

17723

24058

ACUSTICA TECNICA ACUSTEC DE
COLOMBIA SAS

830068504-4}

Bogotd D.C.

Centro Oriente

NO VIABLE. Debilidades: el problema u oportunidad planteado en el proyecto no estd bien definido. Los objetivos especificos no son suficientes
para cumplir el objetivo general. No se evidencia validacion del producto y disefio la linea de produccion. Al tener vacios en los objetivos la
metodologia no es descrita de la forma correcta, ademas la metodologia se plantea como una serie actividades y no de forma continua y
secuencial., Al tener debilidades en la descripcion de los objetivos y la metodologia los productos que se presentan no son suficientes para lograr
los objetivos propuestos. Hay baja racionalidad en los costos del proyecto y para las debilidades en el item de perfiles de los ejecutores, por
ejemplo, director administrativo y financiero no aparece el perfil en el SIGP, director de compras no aparece el perfil en el SIGP, ademds los
perfiles de proyectistas y disefiador no son perfiles adecuados para la funcién a desempefiar (estudiantes). Fortalezas. El proyecto se encuentra
alineado con las agendas publicas nacionales. El proyecto generara incremento en la productividad y competitividad en la empresa, asi como
innovacion de producto. El desarrollo del proyecto generaria nuevos productos y empleos en la empresa.

NO VIABLE

183

17725

24439

3SMILES SAS

900802739-0f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

76,0

VIABLE Como fortalezas es importante destacar que se tiene una problematica plenamente identificada, ampliamente sustentada y una
oportunidad de desarrollo de un producto con mejores caracteristicas de los que se encuentran actualmente en el mercado, por lo cual se
considera atractivo para los posibles compradores. Ademas ya se cuenta con el contacto de especialistas Internacionales capacitados en el tema,
dispuestos a trabajar en una alianza de colaboracidn para la formulacién y desarrollo de este nuevo compuesto. Sin embargo como debilidades,
no se cuenta con ningun tipo de informacién acerca del proceso para la produccion de este recubrimiento, ni con informacion de tipo econdmica
acerca de la viabilidad comercial del producto.

VIABLE

184

17781

24424

DOSAKIN LTDA

830068985-3|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

77,5

VIABLE Como fortalezas es importante destacar que se tiene una problematica plenamente identificada, con una solucién viable técnicamente
debido a que es una tecnologia usada en otros paises y lo que se busca es desarrollarla e implementarla en el nuestro. La nanotecnologia se
encuentra en auge en este momento lo que le dé un cardcter innovador al proyecto, generando una mejora la empresa ya que agregaria un nuevo
producto a su portafolio, sino también beneficiando a otras industrias a mejorar sus procesos y su productividad por medio de un producto
ambientalmente responsable. Como debilidad se observa que, aunque el proyecto fue descrito de forma muy clara, también fue descrito de
forma muy concisa generando vacios de informacion técnica, de soportes cientificos, de cifras econémicas, de viabilidad econémica, en resumen
el proyecto fue plasmado tUnicamente desde la experiencia del proponente, que aunque no se menosprecia, tampoco es suficiente para soportar
la viabilidad de un producto que van a desarrollar por primera vez en nuestro pais.

VIABLE

185

17783

24167

DEMO INGENIERIA LTDA

830019851-6f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

92,5

VIABLE. Esta bien formulado y es pertinente, es innovador a nivel nacional y se prevé un buen impacto al brindar una herramienta unificada que
permita realizar las diferentes mediciones requeridas en sistemas de puesta a tierra, ademads, los pasos descritos en la metodologia permiten
vislumbrar como se lograran los resultados planteados, y éstos permiten verificar el cumplimiento de los objetivos. En lo referente a la capacidad
de los ejecutores, se encontrd que se ajusta a las necesidades del mismo. Finalmente, los costos aunque aparentemente son racionales, no se
puede saber a ciencia cierta dado que no presenta la intensidad horaria de los perfiles.

VIABLE

186

17809

24194

OPCIONES Y FORMAS SAS

830126878-2]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

94,3

VIABLE. Fortalezas. Describe claramente el problema u oportunidad y estd ligado con los objetivos del proyecto. El objetivo general y los
especificos estan bien descritos y apuntan a resolver el problema planteado. Se describe la metodologia en forma continua, es coherente,
suficiente, técnicamente viable, facil de seguir y esta conectada de manera clara con los objetivos planteados. El proyecto responde a las
necesidades de priorizacion de la agenda nacional de productividad y competitividad. El proyecto generara innovacion en procesos y productos en
la empresa. Los logros del proyecto contribuyen a la generacién mantenimiento y generacién de trabajo. Los costos son racionales en cuantias y
estan acorde con el mercado. Debilidades. Contiene algunos instrumentos de apropiacién, pero no se contemplaron estrategias claras de que
permitan a los beneficiaros directos apropiarse de los resultados de la innovacion. (formas de propiedad intelectual, etc.)

VIABLE
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187

17817

24002

DISTENERG SAS

830092383-0f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

74,8

VIABLE.E| proyecto cuenta con varias fortalezas que sustentan su viabilidad, entre las que vale la pena mencionar: a) propone la mejora de sus
servicios a través de la incorporacion de una metodologia combinada con un desarrollo tecnolégico en sus procesos. b) Los resultados y
productos permiten verificar el logro de los objetivos) los logros del proyecto contribuyen a la generacién de empleo. También cuenta con algunas
debilidades de las que se resaltan: a) Algunos costos se encuentran des-balanceados con respecto al promedio del mercado, y otros costos del
personal técnico especializado propuesto no se incluyeron en el presupuesto. b) No se especifica en el sIGP en cuales productos y meses apoyaran
algunos profesionales técnicos el proyecto.

VIABLE

188

17833

24228

CSI BUSINESS SOFTWARE LTDA

900293340-0f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

76,8

VIABLE Responde a un problema de costos que incurren los hospitales, clinicas e IPSs por concepto de reconsultas y propone el disefio de un
sistema de analitica de datos con el fin de identificar acciones preventivas para evitar la ocurrencia de reconsultas. Presenta la obtencion de
resultados en cuanto al disefio del sistema de analitica de datos. No presenta aspectos relacionados con el modelo de la nueva linea de negocio y
sobre los clientes potenciales, las pruebas con clientes no se presentan en la metodologia y objetivos. No presenta cartas de intencién de compra
de este servicio por parte de las entidades prestadoras de servicios de salud.

VIABLE

189

17854

24101

RED TRANSACCIONAL TRANSAC SAS

900360441-3]

Bogotd D.C.

Centro Oriente

67,8

NO VIABLE. La presentacion de la propuesta en cuanto a problemdtica, justificacion y objetivos no se describe de manera clara. En el
planteamiento del problema presenta cifras solamente de nimero de abonados del servicio moévil celular, no presenta cifras sobre el mercado
potencial de este producto entre distribuidores de recargas y las sub distribuidoras por lo tanto la justificacién es escasa. No se presenta
estrategias para la apropiacion de los resultados por parte de los distribuidores y sub distribuidores. La metodologia es escasa.

NO VIABLE

190

17241

23736

ASOCIACION DE TABLERISTAS
ELECTRICOS DE COLOMBIA - ATEC

900366580-6f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

96,0

VIABLE. Esta bien formulado y es pertinente, es innovador a nivel nacional y se prevé un buen impacto al brindar un tablero que cumpla con la
normatividad internacional y sea de un costo relativamente bajo, ademas, los resultados planteados permiten verificar el logro de los objetivos.
En lo referente a los costos se encontrd que algunos servicios especializados estan altos como lo es el caso del investigador principal. Los
componentes principales en lo referente a la viabilidad son: la alta experiencia del equipo en el tema, asi como, la formulacién detallada de la
metodologia y los objetivos. Los pasos indicados en la metodologia son ldgicos y permiten ver con claridad como se desarrollara el proyecto y
como se espera cumplir con los objetivos.

VIABLE

191

17310

23788

ALFA GL. SAS - SISTEMAS GESTION Y
CONSULTORIA

800222753-2

Bogotd D.C.

Centro Oriente

67,3

NO VIABLE. A pesar de que sus objetivos estan alineados con algunas de las principales politicas publicas en materia de modernizacién
empresarial e incremento de la productividad, y que propende por la modernizacion de aplicaciones en el ambito de Saa$, el proyecto tiene una
estrategia débil de apropiacion del conocimiento al no ofrecer ningun mecanismo de proteccion frente a sus innovaciones, es débil tambien en
cuanto a su articulacion con el mercado y en la representacion de las innovaciones tangibles que le pernitan a la empresa sostenibilidad en el
tiempo.

NO VIABLE

192

17320

23943

VIRTUSDEI SAS

900705047-7|

Bogotd D.C.

Centro Oriente

92,5

VIABLE. Esta bien formulado y es pertinente, es innovador a nivel nacional y se prevé un buen impacto ya que permite aprovechar el flujo de
aguas grises como fuente de enegia, ademas, los resultados planteados permiten verificar el logro de los objetivos. En lo referente a los costos se
encontrd que son racionales. Una falencia importante es que en tres personas del equipo no se define la especializacién. Los pasos indicados en la
metodologia son coherentes y permiten ver como se lograran los objetivos. Es un proyecto de gran importancia en la actualidad al estar
enmarcado en el aprovachamiento de fuentes de energias alternativas que permitan reducir las emisiones de diéxido de carbono.

VIABLE

193

17324

24395

FUNDACION INTITEC

830116290-1f

Bogotd D.C.

Centro Oriente

61,8

NO VIABLE. El proyecto falla en tres aspectos importantes: metodoldgicamente no estd bien estruturado: sus objetivos especificos no apuntan a
la solucién del objetivo general planteado para el proyecto. Por otra parte, la novedad de la solucidn a esa problematica (propuesta por la
empresa), no pernite obtener un alto puntaje en ese aspecto, dado que existe ya en el mercado oferta de cursos basados en Tl diponibles. Razén
por la cual, a pesar de ser una solucién viable para el problema de beneficiar a los adolescentes en etapa de transicion entre escolaridad y vida
laboral, y mejorar sus opciones de empleabilidad, no es una solucién altamente innovadora para competir en esta convocatoria. En cuanto a los
los costos del proyecto, hay una persona encargada del diefio pedagdgico para quien se incluye un valor mes muy elevado, y no se incluyen
explicaciones acerca de su formacion o experiencia que permitan generar un concepto fuerte acerca de los costos indicados por la empresa.. Los
puntos positivos se centran en la poblacion objetivo seleccionada.

NO VIABLE
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194

17196

24235

FUNDACION RED COLOMBIA
AGROPECUARIA - FUNREDAGRO

900425462-9]

Boyacd

Centro Oriente

80,5

VIABLE. Las principales fortalezas identificadas son: i) la coherencia entre objetivos y la problemética descrita, ii) el desarrollo de nuevos
productos para la empresa, iii) la conexidn visible con el mercado, iv) la generacién potencial de nuevos empleos y el mantenimiento de los
existentes, v) la correspondencia entre productos, resultados y objetivos, vi) el equipo técnico propuesto y vii) la inmersion del proyecto en un
sector que hace parte del PTP. Por el contrario, las principales debilidades encontradas se centraron en: i) el planteamiento del problema que es
poco especifico, ii) la metodologia propuesta que posee poca unicidad si se compara con los objetivos propuestos, iii) la novedad de los productos
propuestos a desarrollar y iv) los costos, ya que el rubro de personal no calificado es elevado comparado con la materia prima a procesar.

VIABLE

195

17483

24239

CORPORACION AMBIENTE Y SALUD

830092686-7|

Boyacd

Centro Oriente

VIABLE. El proyecto cuenta con varias fortalezas que dan soporte a su viabilidad, entre estas fortalezas se encuentran: a) cuenta con un problema
claramente identificado y soportado, asi como unos objetivos coherentes y alineados con la solucién planteada. b) Su metodologia es secuencial y
alineados con el alcance de los objetivos. c) Genera desarrollo tecnoldgico que propende por la mejora de la productividad y competitividad de la
empresa. d) sus resultados y productos soportan el alcance del proyecto. También cuenta con algunas debilidades como por ejemplo: a) No se
describe claramente un segmento de mercado que permita verificar una articulacion real en el mercado. b) A pesar que el proyecto corresponde
al sector agricola no se tiene en cuenta en el equipo técnico un agrénomo o alguien con experiencia en cultivos de gerberas. c) No se evidencian
estrategias de apropiacion real de los resultados del proyecto.

VIABLE

196

17193

24226

INDUSTRIAS METALMECANICAS
SIGMA SAS

900075004-6

Boyacd

Centro Oriente

98,5

VIABLE. Se evidencian varias fortalezas del proyecto. 1) El problema se identifica bien y se asocia con la oportunidad de mejorar un producto que
se tiene actualmente, para satisfacer la necesidad de los clientes. 2) Los objetivos estdn bien formulados y apuntan a la satisfaccion de la
necesidad. 3) La metodologia esta acorde con los objetivos, ademas, los resultados y productos permiten verificar el logro de los objetivos. 4) La
propuesta esta acorde con la politica publica y propende por la creacion de nuevos y el mantenimiento de los empleos actuales. 5) La empresa
tiene la experiencia y capacidad técnica suficiente para llevar a cabo el proyecto. 6) La ejecucion del proyecto le daria la posibilidad de innovar en
un producto que podria mejorar su competitividad y se apropiarian de los resultados en forma adecuada porque plantean la homologacién del
producto ante el Ministerio de Transporte. Una debilidad identificada es que, se incluye informacion con respecto a otros productos que han
disefiado y que han tenido impacto y la aceptacion de sus clientes, pero no se presentan resultados explicitos de un estudio formal de mercado
para precisar la demanda potencial por el nuevo producto.

VIABLE

197

17228

23946

METALES Y PROCESOS DEL ORIENTE SA|

826002803-3|

Boyacd

Centro Oriente

91,5

VIABLE. Fortaleza. El proyecto responde a las necesidades de la agenda politica publica. La tecnologia por desarrollar permitird aumentar la
competitividad y productividad de la empresa. La tecnologia que desarrollara el proyecto permitira nuevos procesos y por ende mejore
productos. Existe articulacidn con el mercado (cartas de intencién). El proyecto permitira la generacién de nuevos empleos. Se contemplaron
estrategias claras que permitan a los beneficiarios directos apropiarse de los resultados de la innovacién. El equipo ejecutor tiene el perfil y
experiencia para desarrollar el proyecto. Debilidades: falta mas informacion estadistica de respaldo para el problema, existen problemas de
racionalidad en algunos items, hay debilidad en los objetivos estan escritos en forma de impactos, esto afecta a la metodologia y la medicion de
estos.

VIABLE

198

17243

23752

GRUPO AAA ASESORES S.A.S.

900849655-3|

Boyacd

Centro Oriente

89,0

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto es que obedece a una necesidad concreta y podria permitir a la empresa innovar en sus procesos
de produccion y comercializacion. Esta alineado con la politica publica, contribuye a la generacién de empleo y esta fuertemente articulado con el
mercado. En contraposicién, una debilidad identificada son algunas inconsistencias en los costos por inclusién de items que no corresponden a
transferencia tecnolégica. De igual forma, no estd explicito el proceso de registro de software como proteccion del producto del proyecto.

VIABLE

199

17247

24314

FEDERACION DE GANADEROS DE
BOYACA - FABEGAN

826000514-0f

Boyacd

Centro Oriente

79,3

VIABLE. Como principales fortalezas del proyecto se resaltan el que estd inmerso en un cadena agroalimentaria que ha sido priorizada por el
gobierno Colombiano, la potencial generacidn de tecnologia que podria incidir de manera positiva en la productividad y competitividad del
proponente, la generacion de nuevos puestos de trabajo, el equipo técnico propuesto y los costos. Por el contrario, las principales debilidades
encontradas se centran en la descripcion del problema al disponer de informacion que en algunos casos es cuestionable y en la metodologia y el
alcance de los objetivos, sobre todo el relativo a los procesos de validacion.

VIABLE
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200

17256

24007

LOKTECH LTDA

900148053-1f

Boyacd

Centro Oriente

82,3

VIABLE. Fortalezas. Describe claramente el problema u oportunidad y esta ligado estrechamente con el objetivo del proyecto. El proyecto
responde a las necesidades de la agenda politica publica. La tecnologia propuesta generara innovacién de proceso en la empresa. El desarrollo del
proyecto contribuye al mantenimiento y generacion de nuevos empleos. El proyecto se encuentra alineado con la agenda de necesidades
nacionales, el desarrollo del proyecto permitird el aumento de la competitividad y productividad de la empresa. Debilidades. Debilidades en los
objetivos y la metodologia del proyecto. No se contemplaron estrategias claras que permitan a los beneficiarios directos apropiarse de los
resultados de la innovacion. Baja de racionalidad en algunos items. Existe redundancia en las actividades a realizar por el personal en algunos,
perfiles y otros perfiles estdn mal definidos segun los objetivos perseguidos en él proyecto.

VIABLE

201

17362

24506

MATRIX SOFTWARE LTDA

830510708-5|

Boyacd

Centro Oriente

81,5

VIABLE El proyecto propuesta va en linea de actualizar su producto software Salud Virtual que apoya la gestion y operacién de las IPS. La
actualizacion se reporta segun las necesidades de la IPS para la operacion y generacion de reportes a EPS y Gobierno. Representa una innovacion
de producto con el fin de satisfacer necesidades detectadas por la empresa al prestar el su servicio actual con el fin de verificar los resultados del
desarrollo del proyecto. No presenta linea base del producto a mejorar. Presenta las necesidades del sector de las IPS, clinicas y consultorios sin
recurrir a fuentes estadisticas.

VIABLE

202

17465

24445

ZAITA SAS

900537986-7|

Boyacd

Centro Oriente

75,8

VIABLE El problema planteado sobre la necesidad de modelos y herramientas software que apoyen la implementacion de planes de innovacién en
las empresa esta justificado con relacion a la empresa proponente, su necesidad de seguir siendo competitiva con apoyo de innovacién
empresarial. Plantea el desarrollo de aplicacion software para implementar dichos procesos en la empresa. El objetivo general en poca medida se
apunta a aprovechar la oportunidad, por ejemplo, se describe el desarrollo de una herramienta tecnolégica, no describe el modelo de gestion de
innovacion y madurez. La redaccion de los objetivos no permite claramente el producto o alcance del mismo. No presenta claramente la
articulacion con el mercado en el SIGP.

VIABLE

203

17466

23888

INGEMECOL INGENIEROS ASOCIADOS
LTDA

826001461-3|

Boyacd

Centro Oriente

NO VIABLE. El proyecto presenta debilidades de las cuales se resalta: a) No se tiene en cuenta informacion clara frente a los posibles residuos que
puede generar la industria de madera en la zona de influencia, lo que conlleva a un problema poco claro, estructurado y soportado. b) Los
objetivos son poco claros y precisos lo que puede conllevar a dificultar su alcance. c) LA metodologia esta muy generalizada y no presenta una
secuencia clara frente a los objetivos que se quieren alcancar. d) No se presenta una articulacion clara con el mercado, en la medida que no se
tiene clara una linea de productos y un segmento de mercado. e) no se evidencian instrumentos o estrategias claras de apropiacion de los
resultados de los productos. f) Queda inconcluso la innovacién que se pretende lograr con el proyecto. Por otro lado posee algunas fortalezas
como su contribucion a la generacién de empleo y su alineacion con la agenda publica.

NO VIABLE

204

17594

23984

ESPUMAS MOLDEADAS SA

826003638-9

Boyacd

Centro Oriente

60,3

NO VIABLE. Debilidades: En el proyecto no se evidencia articulacién con las necesidades priorizadas en las agendas de politica publica nacional o
regional. Se muestran fuentes secundarias de informacién, pero no se evidencia en el SIGP articulacion visible con el mercado. No se crean nuevos|
empleos, solo los del proyecto. No existen estrategias de apropiacion del conocimiento en documentadas en el SIGP. Al tener debilidades en los
objetivos y la metodologia, los resultados y productos no son los mas adecuados, Para medir los objetivos del proyecto. Fortalezas La tecnologia
que se presenta permite el incremento de la productividad y competitividad de la empresa, asi como la obtencién de mejores productos para la
empresa. Se genera incremento en la competitividad y productividad de la empresa y se genera una innovacién de producto.

NO VIABLE

205

17896

24297,

SIGNA CONSULTORES DUITAMA

830511029-7|

Boyacd

Centro Oriente

76,8

VIABLE. El proyecto presenta las siguientes fortalezas: esta dirigido al desarrollo de un Software (Prototipo) que permite aumentar la
productividad y la competitividad de la Empresa SIGNA Consultores, proyecto que ademas de responder a las necesidades priorizadas en la
agenda de la politica publica nacional y regional, posee una buena coherencia entre los objetivos planteados y los productos, pudiéndose ejecutar
un software apropiado para el sector empresarial en general. Sin embargo, se encontraron debilidades como en la conexién con el mercado (la
articulacion con los clientes potenciales) no se evidencia ya que s6lo mencionan un posible cliente de Centro y Sur América. De igual manera, los
costos aunque parecen los adecuados, hay inconvenientes con el salario mensual de los profesionales participantes en el proyecto ya que estan
por encima de los del mercado y no se ha desglosado los costos referidos a Servicios tecnoldgicos y de Disefio de Prototipo, por lo que dificulta
medir la racionalidad de los mismos; se observa como debilidad que siendo un software no se incluy6 en el Anexo 6 ni en el SIGP el perfil basico
de un Especialista en Modelamiento y desarrollo de Software (un Ingeniero de Sistemas) y siendo de linea estratégica faltaria un Especialista en
Finanzas, profesionales que irian mas acorde con el alcance del proyecto.

VIABLE
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206

17683

23839

TRUCHAS NATURALES DE COLOMBIA
TRUNATCO SAS

900443035-3|

Boyacd

Centro Oriente

71,0

VIABLE. El proyecto presenta una serie de fortalezas. Se resaltan dentro de estas el planteamiento del problema, la correspondencia entre
productos, resultados, objetivos y el problema descrito asi como el potencial innovador y la generacién de nuevos empleos. Sin embargo, se
encontraron fuertes debilidades en los costos y la capacidad del equipo técnico, esto debido a que no se encontré informacién en el SIGP acerca
de los perfiles (completos) del equipo ejecutor. La ausencia de dichos perfiles, influyd considerablemente en un concepto no favorable en los
costos al no poder contraponer estos (los costos) con los respectivos perfiles de cara a su idoneidad. Asimismo, la metodologia al no ser
suficientemente clara sobre todo en los procesos de desarrollo de los nuevos productos y una no clara conexién con el mercado, también fueron
identificadas como debilidades aunque en menor medida.

VIABLE

207

17197

23814

FUTURE SOLUTIONS DEVELOPMENT
SAS

830502580-6

Boyacd

Centro Oriente

95,3

VIABLE Presenta una problematica relacionada con los niveles de prestacion de servicio y disponibilidad que la empresa no estd cumpliendo a sus
clientes por motivos de cortes energéticos en sus sistemas de transmision y falta de herramientas para monitoreo, administracion y control de los
dispositivos de la red de acceso inalambrica por la que se presta el servicio de telecomunicaciones. Presenta una adecuada formulacién del
proyecto en cuanto a una problematica clara y justificada para la realizacién del proyecto. La metodologia presentada permite la obtencion de los
resultados. En cuanto a innovacion y desarrollo tecnolégico se destaca que los productos permitirdn mejorar la competitividad de la empresay a
su vez le permitird ofrecer el producto para que otros prestadores de servicio del pais inaldmbricos puedan adquirir el producto.

VIABLE

208

17470

24203

ECORELLANAS SAS

900636261-0f

Boyacd

Centro Oriente

78,8

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto se centran en la descripcién del problema, la generacién de tecnologia y productos que pueden
contribuir en el incremento de la productividad y de la competitividad del proponente y del sector, la conexion visible con el mercado, la
generacion considerable de nuevos empleos, la apropiacion de los resultados derivados del proyecto por parte del proponente y el que esta
inmerso en la agenda publica. Sin embargo, se resaltan como principales debilidades del proyecto la metodologia expuesta que no es del todo
clara para inferir la forma en cémo se abordaran el desarrollo de los objetivos (uno y dos), los costos expuestos ya que no se incluyé en ellos todo
el personal técnico especializado expuesto en el anexo 6 (rol: tecnélogo alimentos) y la idoneidad del equipo técnico ejecutor ya que no se
describieron (en el SIGP y el correspondiente anexo 6) los titulos y certificaciones de todo el personal adscrito.

VIABLE

209

17192

23773

INCUBADORA DE EMPRESAS DEL
ORIENTE INCUBAR BOYACA

820004735-8]

Boyacd

Centro Oriente

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto encontradas son: i) el planteamiento del problema, la generacién de tecnologia que podria
incrementar la competitividad del proponente, iii) la potencial generacion de nuevos empleos, iv) la apropiacién de los resultados del proyecto ya
que es considerablemente alta, v) la idoneidad del equipo técnico propuesto y vi) la alineacién con la agenda politica publica. Por el contrario,
algunas de las debilidades encontradas fueron: i) la respuesta limitada de los objetivos a la problemética generalizada del emprendimiento, ii) la
metodologia propuesta sobre todo para el desarrollo del tercer objetivo especifico, iii) la novedad del servicio que podria considerarse de nivel
intermedio, iv) la conexién no visible con el mercado principalmente de las dos primeras etapas del proceso de incubacién de empresas, v) la
dificultad de alcanzar el resultado RO3 y vi) la ambigiiedad en la idoneidad de los costos generada a partir de que la informacidn registrada en el
SIGP y en el anexo 6 en cuanto a la dedicacién del personal no es del todo coincidente.

VIABLE

210

17216

24329

CORPORACION DE ASESORIA
EDUCACION E INVESTIGACION PARA
EL DESARROLLO EMPRENDER ONG

820001701-4]

Boyacd

Centro Oriente

78,5

VIABLE. El proyecto cuenta con varias fortalezas de las cuales vale la pena resaltar: a) El problema se encuentra debidamente justificado y
relacionado con los objetivos del proyecto. b) Los costos se encuentran coherentes con el desarrollo del proyecto y alineados con los precios del
mercado. c) El equipo técnico es adecuado para el desarrollo del proyecto. d) el proyecto se encuentra alineado con la agenda publica. Entre las
debilidades del proyecto se encuentran: a) No queda claro que tipo de capacitaciones o tematicas se van a ofrecer y si estan acordes con las
necesidades actuales del sector solidario. b) No se evidencia una articulacion clara con el mercado. c) no se evidencian estrategias claras o
instrumentos que permitan una apropiacion real de los resultados del proyecto.

VIABLE

211

17895

24243

FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO Y
DESARROLLO CREAR

900769293-7|

Boyacd

Centro Oriente

67,5

NO VIABLE. Entre sus debilidades mas importantes estan: a) El componente de innovacién se encuentra un poco confuso ya que existen en el
mercado muiltiples desarrollos tecnoldgicos similares con mdltiples valores agregados a sus clientes, b) no se evidencia una demanda existente
que permita verificar una articulacion visible con el mercado, c) No se evidencias estrategias o instrumentos claros de apropiacién del nuevo
desarrollo tecnoldgico. d) algunos costos se encuentra un poco elevados. El proyecto también cuenta con varias fortalezas de las cuales se resalta:
a) La estructura clara y justificada del problema identificado a nivel de empresa, b) sus objetivo general y especifico se encuentran relacionados
con el problema identificado, c) se encuentra alineado con la agenda publica nacional y contribuye a la generacién y mantenimiento de empleo.

NO VIABLE
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212

17698

23854

BICHOPOLIS SAS

900365006-5|

Boyacd

Centro Oriente

83,8

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto con su caracter novedoso, la posibilidad de desarrollar un producto que puede impactar de manera
significativa en la competitividad de la empresa, la correspondencia entre los objetivos planteados y el problema descrito, la relacién entre
productos y objetivos y el que va en linea con la agenda politica publica. Por el contrario, algunas debilidades a resaltar del proyecto son la
descripcién del problema en cuanto a la necesidad de controlar la arafiita roja respaldada en informacién mds contundente, la conexidn visible
con el mercado mas alld de la industria de las flores y la metodologia que aunque es coherente, en la fase 2 no es del todo clara, sobretodo acerca
de la forma de validar el producto a nivel de campo.

VIABLE

213

17275

UPO GAITAN CUEVAS SAS

900408219-3| a

Cundinamarc

Centro Oriente

83,0

VIABLE. La principales fortalezas del proyecto encontradas se centran en: i) un adecuado planteamiento del problema, ii) que los objetivos estan
alineados con la problematica identificada, iii) el potencial incremento en la productividad y competitividad del proponente derivado de la
obtencion de plantalas mejoradas empleando técnicas de propagacion in-vitro, iv) la generacién de nuevos puestos de trabajo en un alto grado,
vi) conexion con el mercado y v) una adecuada conexién entre productos, resultados y objetivos. Por su parte, la principal debilidad identificada
fue la no descripcion en el perfil del equipo técnico la experiencia especifica aplicada al proyecto de todo el personal que sera vinculado a su
desarrollo. Esto afecté un concepto totalmente favorable en la racionalidad de los costos.

VIABLE

214

17591

24057

DOCTOR CALDERON ASISTENCIA
TECNICA AGRICOLA LTDA

800247233-2 a

Cundinamarc

Centro Oriente

93,0

VIABLE, como se fortalezas se destaca la identificacion de un problema que se encuentra claramente estructurado, con una metodologia bien
desarrollada. Es un proyecto con un alto valor agregado al utilizar como materia prima un desecho como lo es el plastico, el cual genera una
problematica ambiental a nivel mundial, y se destaca su caracter innovador en la industria de nuestro pais. Es importante resaltar que es un
proceso que ya esta en ejecucién dentro de la planta piloto del proponente, y lo que se busca es una optimizacién que aumente su capacidad
productiva. Se cuenta con un equipo de profesionales competentes para el desarrollo de este.

Dentro de las debilidades se encuentra que no se manifiesta en el SIGP como se va a realizar el proceso de apropiacion de la tecnologia pues no se
informa sobre patentes, marcas u otras formas de propiedad industrial.

VIABLE

215

17694

23959

ENFOQUE HUMANO SAS

830122301-7|
a

Cundinamarc

Centro Oriente

VIABLE. La mayor fortaleza del proyecto es que apunta a la solucién de una necesidad muy sentida y estd acorde con la politica publica. La
principal debilidad del proyecto es que los costos de personal estan calculados de manera global lo cual no permite evaluar su pertinencia de
acuerdo a la participacion y los resultados esperados. De otro lado, la determinacién del mercado es poco rigurosa y puede conducir a sobre
estimar la demanda potencial.

VIABLE

216

17541

24156

PRODOMOTIC SAS

900744976-0f
a

Cundinamarc

Centro Oriente

90,0

VIABLE El proyecto propone el desarrollo de un sistema para punto de venta (POS) que incluye tanto el disefio y desarrollo industrial, electrénico,
telecomunicaciones y software, lo que es un aspecto a resaltar ya que propone utilizar herramientas de bajo coste para desarrollar un POS que
pueda ser adquirido por negocios pequefios, tiendas, restaurantes, etc. Estdn organizadas las actividades de manera adecuada y el perfil del
personal técnico es adecuado, el proyecto es técnicamente viable. Presenta debilidades en la redaccion de objetivos y en datos contundentes que
demuestren la problematica presentada. Hay imprecision entre el estado del arte y la problemética presentada para lograr una adecuada
justificacion para el desarrollo del proyecto. La conexién con el mercado se presenta de manera general, pero no presenta datos relacionados con
mercado objetivo de la solucién particular y de intencién de compra.

VIABLE

217

17260

23692

ASUL TECNOLOGIAS DE INFORMACION

S.AS.

830133978-1 a

Cundinamarc

Centro Oriente

66,0

NO VIABLE: El proyecto presenta entre otras, las siguientes debilidades: 1. El planteamiento del problema aunque muestra informacion interna,
no referencia los estudos de mercado que menciona, no hay cifras estadisticas que soporten la escogencia del nicho de mercado a donde se
apunta la solucion. 2. Aunque el objetivo general y los especificos muestran una conexion entre ellos, estos no dan cumplimiento en totalidad a la
solucion que plantea el proponente. 3. La metodologia es muy general y no continene como se va alcanzar el objetivo 4. 4. En la informacion
registrada en el SIGP y Anexo 8 no se ve claramente la diferencicién de la propuesta que presenta el proponente, lo ual dificulta observar el grado
de innovacion que se plantea. Entre las Fortalezas se encuentran: 1. El proyecto se encuentra alineado a politicas de la agenda nacional, aunque
no se menciona explicitamente. 2. Se tienen algunas estrategias de apropiacion de los resultados. 3. El perfil del equipo propuesto por el
proponente evidencia capaciad y experiencia acordes al perfil del proyecto presentado.

NO VIABLE
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218

17855

24376

ADVECTOR SAS

900072284-8| a

Cundinamarc

Centro Oriente

80,3

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto son: i) la conexién de los objetivos propuestos con el problema descrito, ii) el componente
innovador y cdmo este puede impactar de manera positiva en la competitividad del proponente, iii) la potencial generacién de empleo, iv) la
definicion de estrategias para apropiarse de los resultados del proyecto y v) la alineacion con la politica publica. Por su parte, dentro de las
principales debilidades se resaltan: i) la conexién con el mercado, ii) la conexidn entre productos, resultados y objetivos, iii) la definicion de los
costos que no son especificos en cuanto al personal técnico especializado y la iv) la idoneidad del equipo técnico centrada en la ausencia de un
ingeniero agrénomo experto en los cultivos propuestos.

VIABLE

219

17217

23748

SISTEMAS Y SOLUCIONES INTEGRADAS
SAS

808001114-7|
a

Cundinamarc

Centro Oriente

76,0

VIABLE. Las principales fortalezas son: 1) El proyecto propende por la generacién de nuevos y el mantenimiento de los actuales puestos de
trabajo, 2) la capacidad y experiencia del equipo técnico, 3) El proyecto estd acorde con la politica publica, 4) los costos asociados con el personal
del proyecto son razonables y acordes con la dedicacion asignada, 5) la realizacion del proyecto podria lograr innovacion en el proceso de
produccion del software que implicaria una nueva forma de comercializacion de los productos existentes de la empresa. En contraposicion, se
tienen falencias como: 1) una débil identificacién del problema porque no se corrobora la necesidad de implementar el “laboratorio vivo” para
generacion se software contable, sino que se parte de experiencias en otros ambitos como educacion y salud, 2) falta informacion soportada con
estadisticas para estimar el mercado y no es posible deducir el interés de las Mypimes por participar en el ejercicio de “cocreacion” del software.

VIABLE

220

17178

24330

INNOVAKIT SAS

900496472-6| a

Cundinamarc

Centro Oriente

82,5

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto se centran en: i) la definicién de los objetivos del proyecto que estén alineados con la problematica
expuesta, ii) que estd acorde con la agenda publica, iii) la potencial innovacion del proyecto, iv) el impacto que los prototipos podrian suponer
para la competitividad de la empresa y v) la generacién de nuevos puestos de trabajo. Por el contrario, i) la claridad en la descripcién del
problema, ii) la ausencia de una alta conexion (visible) con el mercado, iii) una no alta apropiacién de los resultados por parte del proponente vy iv)
los costos desbalanceados (en personal técnico iali fueron las pri identificadas.

VIABLE

221

17807

24288

ITC WILCHES SAS

830020775-6f
a

Cundinamarc

Centro Oriente

VIABLE. El proyecto posee algunas fortalezas como la innovacién al estar dirigido al desarrollo de un Software: Sistema de Informacién Gerencial
que permite fortalecer los procesos de la empresa y sus relaciones con los clientes, de manera automatizada; ademas muestra una buena
coherencia entre los objetivos planteados y los productos, pudiéndose ejecutar un modelo apropiado para ITC Wilches. Sin embargo,se
encontraron debilidades como la metodologia ( muy generalizada y con ambiguedades) y la conexion con el mercado (la articulacién con los
clientes potenciales) no se evidencia. De igual manera muestra en el SIGP una diferencia en los salarios del profesional disefiador de software (en
una actividad recibe 3,75 millones en otra parte del proyecto recibe 4 millones al mes) trabajando 11 meses, un mes mas que el coordinador del
proyecto; por otra parte se evidencia una limitada informacion estadistica de la empresa con respecto al incremento de las ventas y a la
disminucion de los costos (registradas en el SIGP) que pudiese respaldar de manera mas contundente la oportunidad abordada, ademas de
evidenciar cartas de intension para la utilizacion del sistema por parte de los clientes potenciales.

VIABLE

222

17259

24084

SIGNOS STUDIO S.A.S.

832004603-8] a

Cundinamarc

Centro Oriente

92,5

VIABLE El proyecto fundamenta en la apropiacion de tecnologia para desarrollo de plataformas de distribucién de contenidos audiovisuales que la
empresa tiene experiencia en producir, el nuevo segmento de visualizacion tiene que ver con herramientas de realidad virtual VR. Para esto
pretende adaptar sus procesos de produccién audiovisual y dar respuesta a necesidades puntuales del sector turismo, en este caso museos y
parques temdticos, mediante la generacién de contenidos inversivos con contenido de cultura general acorde con el entorno para los cuales serdn
disefiados. Propone estrategias de alianza con los museos y parques tematicos para llegar a los usuarios finales mediante acuerdo gana-gana.
Presenta una metodologia clara y estd alineado con el mercado. La propuesta es resultado de ejercicios de investigacion realizados por le empresa
y resultados ya obtenidos en cuanto a servicios audiovisuales para el sector turismo. Aunque muestra una fuerte relacién con el mercado no
presenta acuerdos de intencion de dichas alianzas que permita asegurar el buen desarrollo del proyecto segtn la metodologia planteada.

VIABLE

223

17813

24308

WALEOM GROUP SAS

900627942-1f

Norte de
Santander

Centro Oriente

NO VIABLE.Plantea una necesidad de incorporar generacion fotovoltaica y herramientas para el monitoreo y control del consumo energético en la
empresa proponente y asi poder establecer un modelo de negocio de la instalacion de este tipo de sistemas en las empresas. La redaccion de la
propuesta no es adecuada en cuanto a objetivos, metodologia y planteamiento del problema. No define claramente el alcance del proyecto en
cuanto a generar competitividad de la empresa con articulacion con el mercado. La propuesta no presenta cifras estadisticas, lineas base de los
servicios ofrecidos por la empresa y la oportunidad de la nueva linea de negocio en torno a los sistemas de generacién fotovoltaica para edificios
de empresas.

NO VIABLE
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224

17199

24249

INVERSIONES GALAVIS SAS

900469953-2

Norte de
Santander

Centro Oriente

55,0

NO VIABLE, Debilidades, vacios en el planteamiento del problema, objetivos especificos, metodologia, no hay articulacion con el mercado, no hay
apropiacion del conocimiento, no hay racionalidad en los costos, hay poca innovacion y el perfil del equipo no esta en el SIGP la mayoria. No
existe el perfil Disefiador Industrial, Ingeniero Mecanico, Ingeniero Eléctrico y aprendiz SENA. Y el perfil del ingeniero mecanico que se describe en
el anexo 6 es muy débil para este tipo de proyectos de innovacion.

NO VIABLE

225

17214

23614

SIM INDUSTRIAL LTDA

900198158-1f

Norte de
Santander

Centro Oriente

90,8

VIABLE. La principal fortaleza del proyecto es la identificacion de la oportunidad de mejorar el prototipo para adaptarlo a un entorno que les
permita ofrecer un servicio conexo y que los objetivos formulados apuntan a su logro. De igual forma, que el proyecto propende por la generacion
y mantenimiento del empleo y estd acorde con la politica publica. Sin embargo, una debilidad importante es que con la informacién suministrada
en el estudio de mercado, no es posible estimar la demanda potencial pues no se sabe en qué condiciones se realizé el estudio para establecer la
fiabilidad de las estadisticas presentadas.

VIABLE

226

17403

24184

COMFANORTE FESC - FUNDACION DE
ESTUDIOS SUPERIORES

800235151-5|

Norte de
Santander

Centro Oriente

67,8

NO VIABLE. El proyecto cuenta con algunas debilidades que afectan su viabilidad, de las que vale la pena mencionar: a) los objetivos planteados
no dan respuesta del todo a los problemas identificados. b) la metodologia es muy general y poco precisa lo que limita evaluar los alcances del
proyecto. c) no queda claro el componente de innovacién, considerando que existen muchos desarrollos tecnolégicos de disefio que facilmente
pueden cumplir los requerimientos de etiquetado. d) No se evidencia de manera clara una articulacién con el mercado y la demanda existente de
manera verificable para el servicio de disefio de etiquetas de exportacion. e) los perfiles del equipo técnico se consideran medianamente
adecuados para el alcance del proyecto. El proyecto también cuenta con fortalezas de las que vale la pena mencionar a) esta alineado con la
agenda publica, b) su desarrollo aporta a la generacion de nuevo empleo, c) sus productos y resultados estan alineados con los objetivos.

NO VIABLE

227

17586

24133

CONSTRUPRECIOS SAS

900601069-1f

Norte de
Santander

Centro Oriente

88,0

VIABLE. Entre las fortalezas del proyecto se tiene que posee una buena coherencia entre los objetivos planteados, la metodologia y sus resultados,
su inclusién en la agenda de politica departamental y que genera gran innovacién que podria incrementar de la competitividad de la empresa
Construprecios; sin embargo, aunque cuenta con los perfiles de profesionales idoneos y bien calificados para el desarrollo del mismo, el
Profesional Técnico Especializado Programador no es Profesional, lo cual no es castigable del todo, convirtiéndose esto es una de las debilidades
del proyecto. Asimismo, fueron tambien identificadas como debilidades a resaltar que no es clara la transferencia tecnoldgica al Sena ya que en
resultado 4 de 6 (producto 7) indica que se efecturia dos cursos tedrico practico de 20 horas cada uno, mientras que las demds partes del
documento del SIGP aparece 2 cursos teérico practico de 60 horas cada uno (anexo 7 y 8); igualmente no se evidencia el registro de propiedad
intelectual por parte de Construprecios en el SIGP.

VIABLE

228

17599

24301

FUNDACION INCUBAFESC

900409281-5|

Norte de
Santander

Centro Oriente

70,0

VIABLE El proyecto presenta la oportunidad para asesorar a las empresas de Norte de Santander en la incorporacion de planes de innovacién
empresarial mediante una metodologia que incorporé TIC en el proceso, exponen que se hace mediante el desarrollo de un software empresarial.
En la propuesta no se expone claramente la estrategia TIC en cuanto a arquitectura de la aplicacion y servicio tanto software como hardware y
comunicaciones. En el SIGP no se presenta claramente una metodologia amplia que apunte al desarrollo de todos los objetivos. No se presenta en
el SIGP la interaccion con los empresarios o gremios en el proceso de definicion de la estrategia. Los perfiles no presentan experiencia o capacidad
en innovacién empresarial.

VIABLE

229

17636

24378

CONSTRUCCION DISENOS Y
DESARROLLO INMOBILIARIO SAS

900434466-6|

Norte de
Santander

Centro Oriente

67,8

No viable. Ya que el proyecto brinda informacién sobre las tendencias generalizadas del consumo de asfalto, cuenta con fortalezas como la idea
de utilizar el pet como polimero en la fabricacion de mezclas asfalticas, la generacién de nuevos empleos durante la etapa de su ejecucion, que los
productos permiten verificar de cierto modo el logro de los objetivos y la transferencia tecnoldgica al SENA; sin embargo, posee grandes
debilidades ya que no hay datos precisos sobre el consumo de mezclas asfélticas en la regién (demanda), que los objetivos no estan totalmente
articulados, que no se evidencia el aumento de competitividad de la empresa ni del sector, que su metodologia estd descrita como una serie de
actividades con algunos vacios, que se cuestiona la generacion de innovacion en procesos para la elaboracién del producto, que no hay
instrumento alguno que prevéa la apropiacion del proceso de produccién, que los costos estdn desbalanceados en valor y en el % de dedicacion,
ademds que no se presentan los perfiles tanto del Técnico Especializado Metodologo cémo del Asistente administrativo.

NO VIABLE
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230

17639

24336

PROEZA CONSULTORES SAS

800088056-2

Norte de
Santander

Centro Oriente

85,3

VIABLE. El proyecto presenta las siguientes fortalezas: posee una buena coherencia entre los objetivos planteados, la articulacién con el mercado,
la capacidad del personal técnico, los costos del personal técnico especializado y los productos, pudiéndose ejecutar una plataforma apropiada
para pymes del sector de la construccidn y las consultoras. Sin embargo, se encontraron debilidades como los salarios de los Profesionales
Técnicos Especializados que desarrollardn los talleres de transferencia al SENA, lo mismo del contenido de los talleres (ya que no se aborda el
tema desarrollado, la nueva plataforma) y el costo de las agendas y lapiceros a ser entregados a 60 aprendices participantes en los talleres; es otra|
debilidad que siendo un software para licitar no se incluyé en el SIGP el perfil basico un Ingeniero Civil Especialista en obras civiles, que vaya mas
acorde con el alcance del proyecto; también se evidencia una metodologia para el uso de la plataforma mas que para su realizacion (registrada en
el SIGP) que pudiese respaldar de manera mas contundente la oportunidad abordada y la carencia del registro de los derechos de autor de la
nueva plataforma..

VIABLE

231

17786

24332

CONSULTORIAS Y ASESORIAS SINERGIA]
SOCIAL SAS

900196865-1f

Norte de
Santander

Centro Oriente

86,3

VIABLE. El proyecto posee como principales fortalezas los criterios relativos a la innovacién, desarrollo tecnoldgico y competividad: impacto en la
competitividd del proponente, conexion con el mercado y generacion de empleo. Asimismo, la correspondencia entre productos, resultados y
objetivos, la racionalidad de los costos y el que esté alineado con la agenda publica, son otras fortalezas del proyecto a resaltar. Algunas
debildiades fueron encontradas en el planteamiento del problema al estar basado mds en reflexiones y la experiencia del proponente, la
metodologia que no es clara en cuanto a los criterios de inclusion de los particioantes en los ejercicios Delphi y andlisis estructural, el grado de
novedad del proyecto que dificilmente puede ser verificable como de alto grado, la apropiacion de los resultados que se limitan a eventos y
generacion de documentos de trabajo (al parecer sin registro de propiedad intelectual) y el perfil del equipo ejecutor, el cual no incluye a alguien
experto en pedagogia o modelos pedagégicos con nivel de formacién académica al nivel de las demds personas que hacen parte del equipo
ejecutor.

VIABLE

232

17824

23882

AGENCIA DE VIAJES "JUMBO" L"
ALIANXA LTDA

890501631-7|

Norte de
Santander

Centro Oriente

76,0

VIABLE.Entre las fortalezas que sobresalen del proyecto se encuentra: a) la generacién de un nuevo servicio mediante el desarrollo tecnologico de
una pagina web y una aplicacién movil que busca potencializar el turismo en el departamento del norte de Santander y a mediano y largo plazo
podria mejorar la competitividad de la empresa proponente. b) Los resultados y productos se encuentran alineados con los objetivos especificos y
general. c) El proyecto contribuye a la generacién de empleo asi como a las necesidades de la agenda publica nacional y departamental. También
cuenta con algunas debilidades como por ejemplo: a) que no se evidencia informacion verificable sobre una demanda existente o una necesidad
latente del mercado, b) Los objetivos especificos logran abarcar medianamente el cumplimiento del objetivo general. c) No se evidencian
estrategias o instrumentos de apropiacion de los resultados del proyecto.

VIABLE

233

17892

24241

VHM INGENIERIA SAS

900254629-7|

Norte de
Santander

Centro Oriente

66,3

NO VIABLE. En el proyecto se detectan debilidades en cuanto a la innovacién que constituye en si mismo su ejecucion. Existen otras soluciones en
el mercado ya en esta linea, y en el documento no se expresa cémo sera diferente la aplicacion propuesta, frente a las ya existentes. Esta
informacién no fue expresada claramente en los documentos aportados. La estrategia de apropiacion no presenta formas de proteccion de la
propiuedad intelectual generada por el proyecto. No estiia claro, por los documentos presentados, la capacidad y experiencia del equipo el
proyecto para emprender el mismo. Los objetivos resuelven el problema planteado. El problema es que no se hace ver porqué lo resuelven de
una forma mas eficiente.

NO VIABLE

234

17190

23931

FUNDACION PROSPECTA & INNOVA

900647137-2

Norte de
Santander

Centro Oriente

68,5

NO VIABLE.La propuesta presenta un planteamiento del problema sobre las causas de la desercion en estudios técnicos, tecnolégicos y
universitarios y presenta una oportunidad de realizar una herramienta TIC para favorecer la orientacion profesional incorporando modelos y
metodologias de futuros personales, prospectiva, coaching y programacién neurolinguistica. También presenta la necesidad de la poblacién en
busqueda de oportunidades de emprendimiento e innovacion. La presentacion de la propuesta tiene debilidades en cuanto a que los objetivos no
estan totalmente alineados con el problema a resolver, la metodologia no presenta aspectos relevantes para verificar su viabilidad técnica, se
presenta una metodologia de manera superficial. El proponente no presenta en que forma impactara a la empresa, posibles clientes, necesidad
detectada para mejora de la competitividad. Los costos de servicios y contrataciones no estan desgregados. En cuanto a personal no se definen
perfiles con experiencia en plataformas LMS y produccion de OVAs.

NO VIABLE

235

17291

24349

ACCASOFT ERP SAS

900640087-0f

Santander

Centro Oriente

75,3

VIABLE. Las pricipales fortalezas del proyecto es que esta dirigido al desarrollo tecnoldgico que aumentara la propuesta de valor de los servicios
prestados por ACCASOFT S.A.S, propuesta que busca mejorar la competitividad de la empresa y de algunos sectores productivos. También, se
resalta dentro de las fortalezas su alineacion con la agenda publica nacional y regional y la coherencia entre la metodologia y los objetivos
planteados. Dentro de las debilidades se resalta la respuesta no del todo al problema identificado y la mediana conexién entre objetivos y
productos. Asimismo, la discrepancia entre la dedicacion del personal y las horas registradas en los costos asi como la sobredimension en cuantias
dentro de la prop a.

del personal que se dedicaria al desarrollo del proyecto, fueron encontradas también como

VIABLE
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236

17768

24315

SINDULY SAS

900488134-8|

Santander

Centro Oriente

El proyecto resp: alalasr idades de la
agenda publica nacional, el proyecto permite la generacion de servicios innovadores. DEBILIDADES: Hay falencias en el soporte del planteamiento

VIABLE los objetivos apunta a la solucién del problema, la metodologia planteada es

del problema. El proponente registra informacién sobre el mercado, pero no evidencia investigaciones de mercados o elementos que vinculen
una alta relacién con el mercado potencial. No existe estrategias claras en la apropiacién del conocimiento, articulos, patentes, etc. No hay
racionalidad en los costos del proyecto.

VIABLE

237

17183

23726

REYMOM LTDA

800060572-1f

Santander

Centro Oriente

72,5

VIABLE. Entre las fortalezas que sustentan la viabilidad del proyecto se resaltan las siguientes: el desarrollo del proyecto genera mejora en los
procesos de la empresa, lo que podria favorecer su productividad y competitividad, los resultados y productos se encuentran estrechamente
relacionados con el alcance de los objetivos, la capacidad y experiencia del equipo de trabajo es acorde con los resultados del proyecto, el
proyecto se encuentra alineado con la agenda publica y la generacion de empleos potenciales. Entre sus principales debilidades se resalta que: EI
presupuesto proyectado para el alcance del proyecto se encuentran des-balanceados con respecto a precios promedio de mercado especialmente|
los del personal técnico especializado, aunque sus objetivos se encuentran relacionados con el problema planteado, estos carecen de precision y
por su estructura dificilmente pueden ser medibles y cuantificables, la metodologia es muy general y poco clara frente a los alcances del proyecto,
no se evidencia estrategias o instrumentos claros para una alta apropiacién de los resultados del proyecto.

VIABLE

238

17176

23653

ADMINISTRAMOS RIESGOS LTDA

900101240-1)

Santander

Centro Oriente

93,8

VIABLE La propuesta de generacion de una herramienta software via Web para ofrecer a las empresas un producto para la gestion del riesgo es
innovadora y se plantea a medida del contexto y con sustentacion de experiencia de la empresa y fundamente tedrico aplicable para la definicion
personalizada como servicio de la empresa. La metodologia para el desarrollo del proyecto esta debidamente propuesta con buen nivel de detalle
que permite verificar su viabilidad. La problematica es expuesta y justificada. En la redaccion de los objetivos no utiliza todos los elementos para
describirlos adecuadamente. La generacién de empleo con los logros de los objetivos no se registra en el SIGP. No se desglosan gastos de
equipamiento para el desarrollo del proyecto. .

VIABLE

239

17204

23676

CORPORACION COBEIl

804009516-6f

Santander

Centro Oriente

75,5

VIABLE.EI proyecto cuenta con varias fortalezas de las que vale la pena resaltar: a) cuenta con un problema debidamente identificado, soportado y|
relacionado con las necesidades del mercado asi como con unos objetivos relacionados entre si que buscan resolver el problema planteado. b)
propone la generacion de nuevos servicios con valor agregado que buscan satisfacer unas necesidades de financiacion y sostenibilidad de los
emprendimientos. También cuenta con debilidades como por ejemplo: a) propone una metodologia generaliza y poco precisa, b) proponen una
red regional de expertos facilitadores pero no se describe cdmo serd su sostenibilidad en el tiempo o qué tipo de beneficios tendré la red para
mentener su interes de participacion. c) El equipo técnico propuesto se considera medianamente adecuado para el alcance de los objetivos.

VIABLE

240

17209

23674

SITELSA

804012755-0f

Santander

Centro Oriente

71,5

VIABLE. El proyecto cuenta con fortalezas como la idea de utilizar un software para la optimizacion de los procesos, el manejo de recursos y el
control de obra, la generacién de nuevos empleos durante la etapa de su ejecucion, que los productos permiten verificar de cierto modo el logro
de los objetivos, que los costos del proyecto son razonables y la transferencia tecnolégica al SENA; sin embargo, posee grandes debilidades ya
que no hay datos precisos sobre el mercado en la regién (demanda) ya que el proyecto no brinda informacion sobre el manejo de las
interventorias de obras civiles, que los objetivos no estan totalmente articulados, que no se evidencia el aumento de competitividad de la
empresa ni del sector, que su metodologia esta descrita como una serie de actividades con muchos vacios, que no hay instrumento alguno que
prevéa la apropiacion de la nueva tecnologia por parte de la empresa como es un registro de marca, ademas que los perfiles presentados no
muestran la experiencia requerida para un proyecto de estos con alta complejidad y finalmente, la carencia de un Profesional Ingeniero Civl
Especializado en Obras civiles o Interventoria de obras cdmo parte del equipo ejecutor.

VIABLE

241

17212

24120

PRINT3D COLOMBIA SAS

900639555-4}

Santander

Centro Oriente

VIABLE El proyecto busca que la empresa pueda ofertar un servicio al sector salud que impacta en las buenas practicas de los procedimientos
quirdrgicos y en la mejora de la calidad de las intervenciones, disminucién en tiempos y garantizando mejores resultados. La propuesta registrada
en el SIGP demuestra una articulacién entre el problema, los objetivos y la metodologia para alcanzar los objetivos. No es visible una conexién
clara con el mercado por ejemplo a través de informacion estadistica, estudios de mercado, cartas de intencion de compra de los posibles clientes
potenciales.

VIABLE

242

17249

23970

INDUSTRIAL DE ACCESORIOS LTDA

804009385-8]

Santander

Centro Oriente

86,8

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto se centran en su capacidad para generar una tecnologia que podria incidir de manera positiva en la
competitividad de la empresa y del sector (cacao); la metodologia propuesta y su correspondencia entre productos y resultados y la apropiacion
de la tecnologia (trdmite de propiedad industrial). Aunque en menor intensidad, otras fortalezas identificadas son el grado inventivo, la conexién
con el mercado, los costos y el equipo técnico que de manera global son adecuados. Las principales debilidades se centran en el planteamiento
del problema que no est4 lo suficientemente respaldado ni documentado via necesidad inminente de la tecnologia propuesta, la correspondencia
de los objetivos con el problema central identificado. También, es cuestionable la cantidad de generacion de nuevos puestos de trabajo (1, 2%) al
percibirse reducida.

VIABLE
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243

17278

23697

COMERCIALIZADORA PROVIDER SAS

900467255-0f

Santander

Centro Oriente

VIABLE, el planteamiento del problema es correcto, los objetivos a apuntan a la solucién del problema, responde a las necesidades de la agenda
publica nacional, genera innovacién, competitividad y productividad para ala empresa, el equipo tiene el perfil adecuado. DEBILIDADES:
Metodologia descrita en forma de actividades, falta mas evidencias de interaccidn con el mercado, mayores estrategias de apropiacion del
conocimiento y baja racionalidad en los costos.

VIABLE

244

17296

24135

OTERO CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA LTDA - OTECO LTDA

890205711-9|

Santander

Centro Oriente

93,0

VIABLE. Fortalezas: Tiene una buena descripcion del problema. Los objetivos estan bien redactados y apuntan a solucionar el problema plateado.
La metodologia planteada es adecuada para poder cumplir los objetivos propuestos en el proyecto. El proyecto responde a las necesidades de las
agendas publicas nacionales y regionales. La innovacion propuesta permitira incremento en la competitividad y productividad en la empresa. El
desarrollo del proyecto permitira la generacion de un nuevo servicio. El proyecto propende con la articulacion con el mercado se presenta
informacion de una investigacién de mercados realizado por la empresa OTECO. El desarrollo del proyecto permitird mantener y generar nuevos
empleos. DEBILIDADES: No hay estrategias claras para proteger la apropiacion del conocimiento, como proteger los modelos presentados en el
SIGP. En los productos y hay algunos items con problemas de racionalidad de los costos.

VIABLE

245

17304

23980

IMPORBOBINADOS Y CONTROL LTDA

900120271-9|

Santander

Centro Oriente

VIABLE, los objetivos son coherentes con el problema, la metodologia es clara, esta articulada con el mercado, hay innovacién de proceso, se
genera empleo. DEBILIDADES: falta mas informacion estadistica de respaldo para el problema, No se contemplaron estrategias claras que
permitan a los beneficiarios directos apropiarse de los resultados de la innovacion y existen problemas de racionalidad en algunos itemsy los
perfiles no son los adecuados para el proyecto

VIABLE

246

17317

24037

5T SAS

900409971-9

Santander

Centro Oriente

VIABLE.Sel proyecto cuenta con varias fortalezas de las cuales vale la pena resaltar: a) Describe un problema claro y preciso argumentado y
sustentado con estudios y comportamientos de mercado. b) Los objetivos se encuentran relacionados con la solucién del problema y con una
metodologia que aporta al alcance del proyecto. c) El proyecto propende por la generacién de innovacion en tecnologias blandas. d) cuenta con
un equipo tecnico adecuado que aporta al cumplimiento del proyecto. Entre las debilidades se encuentra que no se identifica una relacion directa
con el mercado asi como una demanda existente que conlleve a incrementar la competitividad en el mercado asi mismo es dificil apreciar un
modelo comercial que indique exactamente cual es el producto o servicio que la empresa ofreceria.

VIABLE

247

17330

23823

TRANSACCIONES DE LIBRE COMERCIO
SAS

900021192-0f

Santander

Centro Oriente

84,8

VIABLE. Entre las fortalezas que sustentan la viabilidad del proyecto se resaltan las siguientes: a) el problema identificado frente a la escasez de
agua potable en el presente y futuro préximo y la solucién planteada frente al aprovechamiento de aguas lluvias, b) Los objetivos asi como la
metodologia se encuentra relacionados con la solucién y el alcance del proyecto. c) Los resultados y productos permiten verificar el alcance del
proyecto. d) Los costos se encuentran acordes con los precios promedios del mercado. También cuenta con algunas debilidades como: a) No se
evidencia una articulacién clara y verificable con el mercado, b) no se evidencian estrategias o instrumentos que permitan la apropiacion real de
los resultados del proyecto o proteccidn del nuevo conocimiento.

VIABLE

248

17368

24320

PHARMASAN SAS

900249425-1)

Santander

Centro Oriente

VIABLE El proyecto presenta la mejora de un servicio ya prestado con miras a beneficiar sus clientes actuales con herramientas para el farmaco
vigilancia. Presenta definicion del problema, objetivos y metodologia con relacion entre si. Presenta que beneficios tendra el desarrollo del
proyecto para la empresa, las prestadoras de servicio de salud y la poblacién usuaria de las EPS con las que la empresa ya tiene relacion por medio
de las funciones que presta la empresa. En relacién con la metodologia se encuentra informacion limitada del desarrollo de la herramienta, tipo
de software a utilizar, mddulos de la herramienta. En la validacion no especifica con cuantos clientes o pacientes se realizara dicha validacién.

VIABLE

249

17376

24004

PROYECTOS DE INGENIERIA Y ESPACIO
PROINPA LTDA

804009142-5|

Santander

Centro Oriente

90,0

VIABLE: Dentro de las principales fortalezas el proyecto se destacan la buena coherencia entre los objetivos planteados, la metodologia, y sus
resultados, ademas que cuenta con profesionales idoneos y bien calificados para el desarrollo del software, sin embargo, el proponente para la
ejecucion del proyecto debié considerar un Profesional Técnico Especializado (Ingeniero Civil) Especialista en Construccion de Obras Civiles,
profesional que aportaria a la alta complejidad del proyecto; otra de las debilidades del proyecto, se identificé el no tener estrategias claras y
verificables para la apropiacion de la innovacion, ya que al ser un Software, en el SIGP no se evidencia el registro de propiedad intelectual o de
marca por parte de Proinpa Ltda.

VIABLE
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250

17397

24162

E.QUALITY SOLUTIONS SAS

900363615-1f

Santander

Centro Oriente

VIABLE La propuesta del proyecto pretende mejorar un producto para ofrecer un nuevo servicio de inteligencia analitica de riesgos laborales para
las micro, pequefias y medianas empresas, asi puedan optimizar el presupuesto asignado para programas de Seguridad Ocupacional y disminuir la
accidentalidad, la problemética a resolver se encuentra clara en su descripcion. La propuesta presenta un planeamiento del problema y estado de
arte adecuados que representan la intencion del proyecto. Y los resultados del proyecto permiten la generacién de nuevos productos y servicios
que favorecen la competitividad del proponente, especificamente un modulo de inteligencia artificial que mejora el producto que ofrece
actualmente. Los objetivos especificos se describen de manera parcial para verificar cémo se llevara a cabo el desarrollo de los mismos. En el
anexo 8 se presenta una explicacidn de cada objetivo, lo cual denota falta de orden entre lo que seria la propuesta metodolégica y los objetivos
del proyecto, por lo tanto, en la seccion metodologia no describe totalmente la estrategia a utilizar para el desarrollo de los objetivos..

VIABLE

251

17399

23895

BIONIX CORP SAS - BIONIX
SOLUCIONES DE INTEGRACION
TECNOLOGICA PARA EMPRESA Y
HOGAR SAS

900612366-1]

Santander

Centro Oriente

71,8

VIABLE, Fortalezas. El proyecto se encuentra dentro de las politicas del gobierno, genera innovacién que podria mejorar la competitividad para la
empresa, obtiene un nuevo servicio para la empresa y existe articulacién con el mercado. Debilidades. El planteamiento del problema no es claro,
Dos de los objetivos especificos planteados generan ambigiiedad por lo cual la metodologia planteada tiene debilidades. No existe racionalidad
en los costos y los el item de generacién y o mantenimiento de empleo tiene informacién ambigua.

VIABLE

252

17400

24104

TRACE INTERNATIONAL CONSULTING
SAS

900488778-0f

Santander

Centro Oriente

84,5

VIABLE.E| proyecto cuenta con varias fortalezas de las que vale la pena nombrar: la identificacion real del problema y la solucion planteada
soportada con informacion del mercado, los objetivos son alcanzables en el tiempo propuesto y se encuentran directamente relacionados con el
problema identificado, el desarrollo del proyecto genera innovacidn incremental que no solo busca mejorar los servicios y procesos de la empresa
proponente sino que también mejorar los procesos financieros de las pymes. Entre las debilidades cabe la pena mencionar: No es clara la
evidencia de una demanda existente que permita la viabilidad de los resultados del proyecto en el tiempo, algunos costos se encuentran un poco
por encima del mercado y no se evidencian estrategias o instrumentos de apropiacion de los resultados del proyecto.

VIABLE

253

17558

24436

SIELECOM SAS

804005662-5

Santander

Centro Oriente

VIABLE los objetivos apunta a la solucién del problema, la metodologia planteada es adecuada, El proyecto responde a la las necesidades de la
agenda publica nacional, el proyecto permite la generacion de servicios innovadores y existe racionalidad en los costos. DEBILIDADES: Hay
falencias en el soporte del planteamiento del problema, En la medicion de los impactos colocado en el SIGP, faltan indicadores que permitan
medir el impacto y la productividad en la empresa. El proponente registra informacion sobre el mercado, pero no evidencia investigaciones de
mercados o elementos que vinculen una alta relacién con el mercado potencial. No existe estrategias claras en la apropiacién del conocimiento,
articulos, patentes, etc. Los perfiles de los siguientes profesionales dentro del proyecto Ingeniero mecanico, 2 tecndlogos en operacion y
mantenimiento electromecdnico, tecndloga en salud ocupacional no son los adecuados en capacidad y experiencia relacionados con los objetivos
del proyecto. (poca experiencia)

VIABLE

254

17561

23867

JAIMES RUEDA & COMPARIA -
PRECIMEC SAS

900656724-4)

Santander

Centro Oriente

86,0

VIABLE. El proyecto se encuentra con varias ventajas de las cuales vale la pena resaltar: a) Un problema claro, justificado y soportado con
informacion de estudios secundarios y experiencia del proponente, asi como unos objetivos alineados para dar solucién al problema identificado |
aprovechar las oportunidades del mercado. b) describen una metodologia secuencial por fases y actividades que favorece entender que se
realizara en el proyecto y si es viable el alcance del mismo. c) propone la generacién de nuevos productos en el sector salud lo que favorece el
desarrollo del mismo. También cuenta con algunas debilidades de las que se resaltan: a) Todos los perfiles del equipo técnico no se encuentran
debidamente identificados lo que impide evaluar su pertinencia y el presupuesto correspondiente de sus honorarios.

VIABLE

255

17615

24394

BIOASESORES SAS

900519994-1)

Santander

Centro Oriente

77,0

VIABLE el planteamiento del problema es claro, hay innovacién de proceso, se genera empleo. DEBILIDADES: falta mas informacion estadistica de
respaldo para el problema, No se contemplaron estrategias claras que permitan a los beneficiarios directos apropiarse de los resultados de la
innovacion y existen problemas de racionalidad en algunos items, los objetivos especificos tienen vacios.

VIABLE

256

17753

24409

EMPRENDER SOLUCIONES LTDA

900221155-6|

Santander

Centro Oriente

86,8

VIABLE. El proyecto presenta las siguientes fortalezas: esta dirigido al desarrollo de un Software que permite aumentar la productividad y la
competitividad de la Empresa Emprender Soluciones, proyecto que ademas posee una buena coherencia entre los objetivos planteados, la
metodologia y los productos, pudiéndose ejecutar un modelo BIM apropiado para el sector de la construccion. Sin embargo, se encontraron
debilidades como en la conexién con el mercado (la articulacion con los clientes potenciales) no se evidencia ya que sélo se mencionan casos de
empresas que la han utilizado y no las empresas que la prodrian utilizar, en especial las que corresponden al sector de la construccion y
contratistas del sector publico. De igual manera, los costos aunque son los adecuados, hay inconvenientes en tiempos y los profesionales
participantes en el proyecto no estan definidos de igual manera en el anexo 6 y en el SIGP; se observa como debilidad que siendo un software no
se incluyd en el Anexo 6 el perfil basico de un Especialista en Modelamiento y desarrollo de Software (un Ingeniero de Sistemas) , profesional que
iria mas acorde con el alcance del proyecto.

VIABLE
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257

17757

24238

Midder S.A.S.

900468457-6

Santander

Centro Oriente

VIABLE. El proyecto atiende a una necesidad clara del agro, no solo en colombia, sino en América Latina, y estd soportado en tecnologias maduras|
que hacen factible la elaboracidn del prototipo. Los productos y entregables son verificables y el impacto en la productividad puede ser elevado
en el caso colombiano.

VIABLE

258

17562

24000

GIRONES SA

890211194-5|

Santander

Centro Oriente

89,0

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto son: i) la concordancia entre los objetivos propuestos y el problema descrito, ii) la generacién de
nuevos productos que podrian influir de manera positiva y significativa en la competitividad del proponente, iii) la generacién de nuevos empleos
y el mantenimiento del existente, iv) la verificacién del logro de los objetivos a través de los productos y resultados descritos, v) el empleo de
estrategias claras para la apropiacion de los resultados, vi) la capacidad y experiencia del equipo técnico y el que vii) que se incluye dentro de una
apuesta productiva del pais y que hace parte del PTP. Por su parte, las principales debilidades identificadas fueron: i) los costos al mostrarse des-
balanceados y en algunos casos sobre-estimados y la ii) articulacion visible con el mercado que no va mas alld de incursionar en una tendencia
generalizada del mercado de los chocolates y de cacao.

VIABLE

259

17333

24428

GANADERIA MONCADA SAS

900761157-7|

Santander

Centro Oriente

73,0

VIABLE. Las principales fortalezas del proyecto son: i) la generacion de nuevos puestos de trabajo, ii) el equipo técnico propuesto medido en
términos de perfiles bdsicos v iii) y el que esta inmerso en un sector sensible de la economia agropecuaria del pais. También, aunque en menor
grado, podrian resaltarse como fortalezas la metodologia propuesta la correspondencia entre productos y objetivos, la articulacion con el
mercado y la apropiacion de los resultados del proyecto. Por el contrario, una escaza descripcion del problema, la generacidn de innovacién y
como esta puede impactar de manera positiva en la productividad de la empresa de manera verificable, son las principales debilidades
encontradas.

VIABLE

260

17482

24191

DACARSA EU

830059685-0f

Santander

Centro Oriente

80,5

VIABLE, el planteamiento del problema es correcto, los objetivos a apuntan a la solucion del problema, responde a las necesidades de la agenda
publica nacional, genera innovacién, competitividad y productividad para la empresa, el equipo tiene el perfil adecuado. DEBILIDADES:
Metodologia no se tiene al coordinador de proyecto transversal en el mismo. falta mds evidencias de interaccion con el mercado, mayores
estrategias de apropiacion del conocimiento, baja racionalidad en los costos personal con baja experiencia.

VIABLE

261

17180

23592

MULTINGENIOS MAKARIZA SA

900137137-4)

Santander

Centro Oriente

82,3

VIABLE. Fortalezas. El planteamiento del problema es claro y tiene relacién con el objetivo del proyecto a ejecutar. La tecnologia desarrollada
respondera a las necesidades de la agenda publica nacional. La tecnologia desarrollada genera aumento en la competitividad y productividad de la|
empresa. El proyecto permitird la generacion de innovacion de procesos en la empresa y por ende en la mejora de sus productos. El desarrollo de
este proyecto permitira la generacion de nuevos empleos. Debilidades: Existe uno de los objetivos especificos lo cual afecta a la metodologia y a la
medida de los productos. Existen debilidades en las estrategias de apropiacion del de los resultados del proyecto, no se puede medir la
racionalidad en los costos del personal y existe duplicidad de funciones con los perfiles administrativos.

VIABLE

262

17462

23859

CORPORACION CENTRO DE
DESARROLLO TECNOLOGICO DEL GAS -
CDT DEL GAS

804009247-1f

Santander

Centro Oriente

94,5

VIABLE. Fortalezas. El planteamiento del problema esta de acuerdo con el proyecto planteado. El planteamiento del problema esta de acuerdo
con el proyecto planteado. El proyecto responde a las necesidades de la agenda politica publica nacional. El desarrollo del proyecto genera
innovacién y permite incremento en la productividad y competitividad de la empresa. El proyecto permitird la generacion de empleo. Los
resultados y productos permiten verificar los objetivos. Hay racionalidad en los costos del proyecto. El equipo ejecutor tiene el perfil para la
ejecucion del proyecto. DEBILIDADES: Metodologia descrita en forma de actividades, falta mas evidencias de interaccion con el mercado, mayores
estrategias de apropiacion del conocimiento.

VIABLE

263

17573

24102

ANSALL LTDA

804014489-5|

Santander

Centro Oriente

91,0

VIABLE. El proyecto cuenta con varias fortalezas que justifican su viabilidad, de las cuales vale la pena nombrar: El problema se encuentra
claramente identificado siendo una prioridad para el buen funcionamiento del sector hidrocarburos, cuenta con una metodologia clara que aporta
al cumplimiento de los objetivos, propende por la generacién de mejores productos con valores diferenciadores frente a lo existente en el
mercado, cuenta con un equipo técnico adecuado y con unos costos razonables frente al alcance del proyecto. También cuenta con algunas
debilidades de las que resaltan: no queda claro cudles son los instrumentos o estrategias de apropiacion real de los resultados del proyecto, no se
presentan evidencias que permitan confirmar una demanda existente del nuevo servicio o producto.

VIABLE
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264

16751

23776

ASOAVIPROAGRO

900369818-7|

Caquetd

Centro Sur

64,8

NO VIABLE. La propuesta no cuenta con un fundamento metodoldgico contundente que permita cumplir con lo planteado en los objetivos
especificos y estos a su vez con el objetivo general, no establece acciones que permitan evaluar el desempefio animal con las dietas elaboradas,
para que de esta manera se mejore la competitividad de los diferentes sistemas productivos pecuarios propuestos; tampoco existe una
metodologia que permita medir el mejoramiento de la competitividad en cada uno de los sistemas productivos planteados; por otro lado, la
intencion de producir dietas alternativas para seis especies animales con diferentes ciclos de vida, habitos alimenticios, fisiologia digestiva y
necesidades alimenticias pueden dificultar el cumplimiento de los objetivos en el tiempo planteado, ya que no aclara la fase/s o etapa/s
productivas en las cuales aplicaria las dietas para cada especie. No es claro el mecanismo de apropiacién de la nueva tecnologia para los socios de
Asoaviproagro. Existen actividades que no contemplan con un responsable de su ejecucion en el presupuesto. Es necesaria la intervencion de un
profesional especialista en nutricién animal para la formulacién y validacion de dietas en las diferentes especies. En cuanto a la idea principal del
proyecto es una necesidad del sector pecuario buscar alternativas que permitan disminuir los costos de produccion originados por la compra de
alimento balanceado, ya que ello permitiria mejorar la productividad y competividad del sector.

NO VIABLE

265

16765

24034

ECOGANADERIA AINHOA

900560564-9

Caquetd

Centro Sur

76,5

VIABLE. la problemdtica es clara y la solucién planteada presenta elementos diferenciadores a nivel experimental sobre el estado del arte; los
objetivos son coherentes y apuntan a la solucién del problema. La metodologia no es profunda por lo que algunos elementos del disefio no
pueden constatarse.

El proyecto pretende el desarrollo de una innovacién en proceso que puede ser transferida a los demds productores segun los resultados
obtenidos. Los productos planteados son coherentes y verificables de acuerdo con los objetivos.

El personal vinculado se encuentra acorde con las necesidades del proyecto y muestra experiencia y formacion relacionada. El proyecto responde
a politicas y agendas departamentales y nacionales, sin embargo, no presentan la articulacién con otros productores que potencialmente puedan
demandar el servicio.

VIABLE

266

16788

24157

PRODUCCIONES TVS E.U.

900412692-1f

Caquetd

Centro Sur

71,0

VIABLE: El concepto del programa descrito es viable porque logra en cada una de las justificaciones presentadas sea clara y precisa en lo
solicitado, acorde a los principios propios de una propuesta de television. Desde el planteamiento, las causas, los efectos, el estado del arte se
permite visualizar un proyecto que tiene compromiso con lo proximo para este caso con la conservacién ambiental y las maneras de contribuir
desde una propuesta televisiva que ademds de aportar a la solucién del problema generarad empleo en el sector audiovisual de la regién. Sin
embargo, no queda claro a qué se refieren a que sera “innovador y de calidad”, conceptos que atin no pueden ser medidos porque la innovacion
depende del éxito en la audiencia o en los procesos de realizacién y la calidad, qué tipo de calidad se refieren, si es la técnica conceptual, o de qué
tipo.

Ademds no se evidencia la manera cdmo se desarrollaran los diferentes conceptos propios de un programa de television como son el estético, el
género, la audiencia y el tipo de programacion considerando el del canal de se presentara. Estos pueden ser incluidos en la descripcion de la
propuesta para declarar el concepto televisivo propuesto. Y en el estado del arte no se incluyeron propuestas de este tipo que se han desarrollado|
en el mundo y que por su impacto podrian convertirse en ejemplo para el disefio de esta propuesta.

VIABLE

267

16892

24350

CORPORACION ARA DE LA AMAZONIA

900831792-5|

Caquetd

Centro Sur

74,0

VIABLE. El proyecto presentado se enlaza con la actividad misional de la empresa, impactando directamente sus indicadores de gestion y tiene
muy bien identificado el problema y el desarrollo tecnoldgico resulta innovador y acorde con la poblacién beneficiaria directa (preadolescentes,
adolescentes y jovenes), constituyendo un alto aporte social en la medida de los impactos esperados. Es innovadora y aporta a la solucién de
problemas sociales (embarazos tempranos, enfermedades de trasmision sexual), especificamente en la prevencion de dafios psicoldgicos en esta
poblacién vulnerable por la ausencia de sistemas de capacitacion y formacion adecuada a las caracteristicas de la poblacion. El uso de medios
tecnoldgicos para favorecer procesos pedagdgicos, con un enfoque puntual en esta propuesta en educacion sexual, involucra aspectos
innovadores por uso de TICs y de innovacién social, empleando la aplicacién mévil EDUCAPP.

Es una propuesta que puede ser extensiva para atender estos mismos problemas sociales en otras ciudades o regiones del pais, aunque no
presentaron como responden a las necesidades priorizadas de las agendas regionales o nacionales, sin embargo identifican que es un
problemética de orden social importante en el municipio de Florencia particularmente.

El proyecto considera el personal adecuado a los requerimientos técnicos de la propuesta y los costos son acordes a los precios del mercado.

VIABLE

268

16908

23817

EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
MUKATRI DE LA AMAZONIA

900072722-2]

Caquetd

Centro Sur

79,3

VIABLE. El proyecto permite la apropiacién de nuevos procesos para la generacién de nuevos productos a partir del aprovechamiento de
coproductos de un fruto propio de la region. Los objetivos estan directamente relacionados con la problematica planteada para desarrollar los
diferentes procesos, ademas la metodologia cuenta con un caracter descriptivo que propende por el cumplimiento de los objetivos planteados.
El proyecto efectivamente genera innovacién de procesos sobre la empresa con un producto nativo, con potencial productivo, para producir
diferentes productos con valor agregado que no han sido aprovechados. Es un proyecto que estd cimentado en las politicas y planes
gubernamentales en el orden nacional y regional, ademas que su formulacion es clara y presenta cohesion.

VIABLE
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269

16919

23904

CB TECHNOLOGY S.A.S

900565679-1f

Caquetd

Centro Sur

67,8

NO VIABLE. El presente proyecto estd fundamentado en el desarrollo de software, pero no se hace referencia al proceso tecnolégico detallado
necesario para llevar a término el proyecto, por lo que no es posible contrastar totalmente, las competencias de los profesionales con el
conocimiento que el proyecto requiere. No se se define en ninguna parte de la propuesta el o los lenguajes y entorno de programacion que
permitan identificar de manera confiable los recursos necesarios para el desarrollo, los cuales no son visibles. No se establecen las actividades de
pruebas y correccion de errores de programacion. Tampoco el cronograma de fases de identificacion de versiones adecuadas de cédigo con las
que se realizara el desarrollo, para evitar inconvenientes de compatibilidad. No se evidencia coherencia entre los objetivos y el cronograma, el
componente comercializacion se plantea como parte integral del proyecto, sin embargo las actividades, no presentan especificacion a este
respecto enfocando el andlisis en los recursos necesarios para la planeacién y desarrollo del cdigo. Dentro de los perfiles contemplados es
importante involucrar no solamente profesionales en desarrollo de c4digo, sino competencias relacionadas con disefio de interfaces, usabilidad y
accesibilidad, las cuales no fueron consideradas en la propuesta y que son imprescindibles para que el usuario obtenga un producto adecuado y
estructurado no solamente a nivel de ingenieria sino en su componente grafico.

NO VIABLE

270

16923

23856

SAMIT SISTEMAS CORPORATIVOS S.A.S|

900778084-2

Caquetd

Centro Sur

75,8

VIABLE. El planteamiento del problema es claro, teniendo en cuenta que la compaiiia cuenta actualmente con clientes establecidos y una solucién
de software de escritorio, su migracién a entorno web aumenta su competitividad. Se genera un modelo de innovacién incremental verificable a
través de indicadores como el incremento de las ventas, estimado en un 50%; ademas, al final del tiempo de ejecucién del proyecto, la creacion
de un nuevo producto, en este caso la solucién del software contable en ambiente WEB, apoyara la productividad de la empresa. A nivel técnico
el proyecto se encuentra muy bien estructurado, demostrando conocimiento especifico en el desarrollo de proyectos de disefio y desarrollo de
software; muestra experiencia comprobada en el manejo de plataformas contables y oportunidades concretas a través de clientes existentes que
requieren el producto.

Se ven algunas falencias en el tema del proceso de comercializacion del producto en el mercado potencial, tanto nacional como internacional,
para asegurar que la empresa puede competir con otras plataformas del mismo tipo.

VIABLE

271

16730

23613

ACUAPEZ

900159374-8]

Huila

Centro Sur

83,5

VIABLE. La piscicultura es uno de los renglones productivos estratégicos del Departamento del Huila, razén por la cual este proyecto presenta un
solucién a una necesidad priorizada para su desarrollo y generacién de valor. El proyecto plantea claramente una necesidad en el sector con miras
al mercado nacional, solucionando problemas logisticos y de infraestructura de los comercializadores, presentando una alternativa a través de
investigacion aplicada. Los productos y resultados estan alineados con los objetivos especificos planteados y permitiran alcanzar el objetivo
general, sin embargo falta especificar como contribuyen a resolver el problema identificado; la metodologia describe el paso a paso del desarrollo
del proyecto; presenta una articulacidn clara con el mercado y propende por la generacidon de empleos directos e indirectos.

VIABLE

272

16752

23850

EMPRESA FOSFATOS DEL HUILA SA

891101163-9|

Huila

Centro Sur

VIABLE. El proyecto se encuentra enmarcado en el beneficio de la roca fosférica molida mediante el método hidrometaldrgico de concentracién
por flotacidn, el cual es un tema innovador que hace parte de la agenda de productividad y competitividad del Huila. El planteamiento del
problema es claro, los objetivos generales y espcificos son coherentes pero no es claro como se dasarrollaran las actividades tendientes a la
obtencidn del nuevo producto. La metodologia es vaga y no entrega la suficiente informacion para entender el modelo experimental y costos
necesarios para llevar a cabo la investigacion planteada. Los resultados esperados contemplan la apropiacién mediante visitas al laboratorio e
instruccion sobre procesos impartidos a aprendices SENA. El equipo técnico proponente es idéneo para la realizacién del proyecto.

VIABLE

273

16755

24397

TECNICOS EN FACILIDADES
INDUSTRIALES LTDA -TECFIN

900526289-4]

Huila

Centro Sur

56,8

NO VIABLE. El planteamiento del problema no es completamente claro, se mencionan aspectos ambientales sin detalle del impacto actual de
contaminacién de equipos similares, lo que no permite clarificar la magnitud del mismo o la necesidad de mercado que pueda existir para le
empresa.Los objetivos generales y especificos no presentan una relacion légica coherente por lo que el cumplimiento del proyecto podria verse
afectado. Algunos objetivos especificos no estan relacionados con el objetivo general de manera directa. No se reporta suficiente informacion del
estado de la técnica en el drea de estudio que permita evidenciar la novedad del desarrollo, de igual manera, no se aportan datos del potencial de
mercado o demanda futura de el producto que dimensione el potencial de ventas y crecimiento de la compaifiia.

NO VIABLE

274

16784

23657

FENALCO SECCIONAL HUILA

891102102-4]

Huila

Centro Sur

VIABLE. El problema es claro y justifica la realizacion del proyecto en el Departamento dado el estado actual de los indices de competitividad que
presenta el mismo. Los objetivos especificos y general son coherentes con la problemdtica y apunta a su solucién. El proyecto responde a las
necesidades de la agenda politica tanto nacional como departamental y otros planes estratégicos. Se destaca la metodologia y la inclusion de
etapas claras que incluyen seguimiento y Coaching empresarial, el proyecto busca la integracion de diferentes empresas de Fenalco Huila en
metodologias y procesos tecnoldgicos clave para el sector productivo actual, incluyendo ebusiness y mercadeo digital con resultados y productos
especificos que permit
fundamentado en plataformas tecnoldgicas y en particular en Software de Cédigo Abierto, no se considerd la vinculacién de profesionales en

an verificar el cumplimiento durante el desarrollo del proyecto. Teniendo en cuenta que una parte del proyecto esta

ingenieria de sistema en las fases relevantes, que especifiquen y verifiquen los rubros asociados al modelamiento de la plataforma Open Source,
actuando como arquitectos de informacién.

VIABLE
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275

16793

23656

EXPANSION TIS.A.S

900228688-1}

Huila

Centro Sur

793

VIABLE. La forma en que se aborda la solucién de la problemética presenta una innovacién en modelo de negocio que facilmente puede impactar
tanto el Huila como departamentos aledafios. La poblacion no se encuentra acotada por lo que es dificil proyectar el impacto real del proyecto en
la empresa.

Los resultados y productos que se obtendran permiten verificar el logro de los objetivos y por ende el cumplimiento del proyecto. Existe una clara
relacién con el mercado dado la demanda potencial que esta puede tener y el modelo de negocio a través de la APP.

VIABLE

276

16795

24343

CARNICOS CON TECNOLOGIA S.A.S

900495035-6

Huila

Centro Sur

75,8

VIABLE, se especifica la problemdtica asociada a los aspectos de salud generados por el uso de aditivos artificiales en las carnes y embutidos
procesados, y el potencial de mercado que se puede generar con la aplicacion de técnicas naturales de conservacion, con una respuesta positiva y
una demanda potencial de estos productos.

La propuesta se basa en una innovacion de productos a través de 4 derivados carnicos 100 % naturales, este tipo de innovacién de productos
pueden tener ventajas competitivas en el mercado debido las tendencias de consumo saludable. Los resultados estan alineados con el
cumplimiento de las actividades y objetivos especificos del proyecto

No se evidencia el proceso formulacion, estandarizacion y certificacion de los procesos y productos carnicos 100 % naturales. la metodologia no
muestra claramente las actividades para el cumplimiento de los objetivos especificos, ni tampoco es evidente las técnicas, instrumentos y analisis
de datos.

VIABLE

277|

16796

23744

POSTES DEL HUILA LTDA

800134860-5|

Huila

Centro Sur

64,3

NO VIABLE. El planteamiento del problema es claro y da a conocer la oportunidad de mercado que enfrenta la empresa frente a los competidores
nacionales y el potencial del producto a desarrollar frente a precio, cercania. Sin embargo, en los objetivos especificos mezclan actividades con
objetivos, como por ejemplo conseguir las materias primas. No se establece claramente cual seria la ventaja competitiva ademas del empaque, si
los otros participantes del mercado desean entrar al mercado frente a un éxito potencial de la empresa Postes del Huila.

No se evidencia cual seria el potencial real de mercado y las ventas proyectadas que estos productos pueden tener en el mercado por lo que el
impacto de estas innovaciones no son medibles. Este tipo de productos ya existen en el mercado por lo que el aparente factor diferenciador que
es la personalizacién del producto, no queda lo suficientemente claro asi como el factor innovador respecto a la manera en como lo hacen otras
empresas competidoras.

NO VIABLE

278

16819

24079

GRUPO ASOCIATIVO DE TRABAJO
ILLARI

900144436-0f

Huila

Centro Sur

77,0

VIABLE. El problema esta ampliamente sustentado con una buena revision bibliografica, el desarrollo de nuevos productos con base funcional se
ha establecido durante los Ultimos afios como un mercado con alto potencial tanto a nivel nacional como internacional, que consecuentemente,
incrementara los ingresos tanto de los agricultores como productores agricolas de la region para la elaboracién del producto, si este resulta
satisfactorio.

Se presenta el desarrollo de un producto con alto potencial para competir en el mercado de los jugos en caja o derivados de frutas, con el
aprovechamiento de las caracteristicas quimicas de la fruta utilizada, y un producto con alto valor agregado.

En la metodologia establecida, se hace mencidn de estandares verificables de calidad del producto para que el proceso de desarrollo sea
satisfactorio.

VIABLE

279

16845

23893

COMITE DE GANADEROS DEL HUILA

891100630-2]

Huila

Centro Sur

75,0

VIABLE. Se identifica que el proyecto es de un impacto relevante para las partes interesadas, pero debe hacerse énfasis en el valor agregado del
ADSI, el planteamiento es claro, el sistema de informacién apoya la gestidn del sector productivo. El Objetivo general y los especificos son
congruentes con la iniciativa planteada, buscando resolver con tecnologia una debilidad clara de las asociaciones de ganaderos. La metodologia
contempla etapas claras de identificacién de requerimientos, planificacién y ejecucion para el proyecto mencionado, se debe complementar la
metodologia y el cronograma con aspectos propios relacionados con las buenas practicas existentes para el desarrollo de aplicaciones web.
Aspectos relacionados con incremento de competitividad y productividad de manera verificable no son suficientemente aclarados, asi como la
especificacion dentro del software de los campos que permitirian conocer el avance en productividad, escala de competitividad y en general
informacién que permita posteriormente consolidar reportes tendientes a medir el incremento productivo.

VIABLE

280

16897

24475

MULTICEL DEL HUILAS.A.S

900869451-3|

Huila

Centro Sur

64,0

NO VIABLE. El planteamiento de la oportunidad es claro de manera parcial, el documento de presentacién duplica contenido en el estado del Arte,|
lo que no permite evidenciar completamente el panorama actual de los beneficiados en términos de medicién productiva. El objetivo general y los|
objetivos especificos evidencian el aprovechamiento de la oportunidad.

La metodologia responde parcialmente a los objetivos, en algunos casos se evidencian actividades que pueden ser optimizadas a través de
procesos alternativos. Ej Acta de compromiso del beneficiario. Por otro lado a nivel técnico no se evidencian actividades de identificacion de
plataforma tecnoldgica, seleccion de cédigo o plataforma de desarrollo que aclaren el proceso a realizar; no se menciona la articulacién con
politicas o agendas.

Aunque los resultados estan alineados con los objetivos, no permiten verificar la mejora productiva con relacion a los aspectos mencionados en el
planteamiento del problema.

NO VIABLE
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281

16916

23914

PISCICOLA CARDUMEN LTDA

900127046-1]

Huila

Centro Sur

71,0

VIABLE. El proyecto presenta una alternativa para el mejoramiento de las condiciones de reproduccion de la principal especie de exportacion de la
acuicultura de Colombia, pero falta relacionar la importancia de implementar este proceso para Piscicola Cardumen.

El proyecto propende por el mejoramiento de las condiciones de produccién de alevinos de Tilapia, y pretende aumentar el control sobre las
condiciones del proceso de incubacion y con ello mejorar la productividad de la empresa. Adicionalmente se verifica que sus ejecucion contribuye
a la generacién y mantenimiento del empleo.

La incorporacion de estas tecnologias en el proceso de incubacién mejoran su control y la eficiencia, asi como la obtencion de mejores ressultados
apoyados en la estandarizacién del mismo.

Faltan incluir datos de las condiciones del actual método de incubacién en la empresa, qué implica esto en costos (financieros o de energia) y en
qué magnitud estiman que la propuesta de mejoramiento del proceso productivo. En cuanto a la metodologia, no alcanza a ser una descripcién

L nente del proc

por objetivo.

Hay coherencia entre los resultados planteados y los productos, los resultados previstos apuntan de manera directa al logro de los objetivos
propuestos por el proyecto, incluyendo ademas las estrategias que corresponden para la transferencia de tecnologia a dos (2) Centros de
Formacién, la empresa y el Gremio.

VIABLE

282

16806

24012

QUIMICA Y MINERIA INTEGRADAS SA

900014776-2

Huila

Centro Sur

71,8

VIABLE. El proyecto expone un mercado objetivo aterrizado en la problemdtica de los suelos acidos colombianos. No se define el potencial de
mercado o demanda del producto a desarrollar y como esta puede proyectar a la organizacion bajo un concepto de competitividad regional.
Los objetivos planteados son coherentes y presentan una légica clara, dificil cuantificar el potencial de innovacién que presenta el proyecto
conociendo la oferta de productos de esta gama en el mercado. La empresa cuenta con un excelente equipo de trabajo interdisciplinario y
altamente calificado para el desarrollo de este proyecto.

VIABLE

283

16818

23775

APISRED SAS

900583377-7|

Huila

Centro Sur

82,3

El proyecto es VIABLE teniendo en cuenta los desafios de tecnificar las cadenas productivas para aumentar la competitividad. Identifica un
problema que responde a necesidades actuales y propone objetivos acordes para resolverlo. El grado de desarrollo tecnolégico es concordante
con el tipo de empresa y el sector productivo y los resultados que se prevén seran un motor de avance para el sector apicola en términos de
productividad y competitividad. Sin embargo, el planteamiento del problema no presenta los alcances de este y la metodologia no esta lo
suficientemente detallada.

VIABLE

284

16927

24016

FUNDACION BUENOY YUMARTAN

ALDEA ECOLOGICA

900092519-9

Putumayo

Centro Sur

83,0

VIABLE. la problemdtica es clara y se fundamenta en el concepto de sostenibilidad y conservacién de areas protegidas. Los objetivos tanto
generales como especificos son concretos y son vélidos para resolver los problemas de sustentabilidad de la empresa y ademds generar productos
con alto potencial biolégico aun no investigado, que pueden resultar beneficiosos para la sociedad; ademas de sustentar en jardin botanico. La
metodologia es clara y sigue fielmente los objetivos tanto generales como especificos propuestos. El proyecto genera un potencial innovador con
el cual pueden auto sustentar la empresa de turismo, brindado producto de la fauna andino-amazénica. ademds, el estudio y caracterizacion de
fauna y flora inexplorada puede resultar en un futuro en la creacion de empresas con potencial farmacéutico y nutracedtico.

El potencial de demanda de productos de origen natural que se desean desarrollar es ampliamente aceptado en el mercado nacional como
internacional. Los perfiles y el personal referenciado en el proyecto muestran capacidad y experiencia que garantiza la calidad para el
cumplimiento de los logros del proyecto.

VIABLE

285

16896

24090

PROTRIPLEX LTDA

900214117-7|

Putumayo

Centro Sur

79,3

VIABLE. El proyecto presenta una potencial innovacion en proceso y producto a partir del aprovechamiento de la biodiversidad del bosque
amazonico.

El planteamiento del problema es conciso con las necesidades que presenta el sector manufacturero en el pais y la oportunidad que tiene el
proyecto en su forma mds general es clara basados en una ventaja comparativa (por la riqueza ambiental de la Amazonia Putumayense). Debe
pensarse como se trabajara la comercializacién del producto a desarrollar y la creacién de ventajas competitivas para la empresa que les permita
participar del mercado. El objetivo general y los especificos presentan una légica coherente y alcanzable, de igual manera la metodologia es clara
y se muestra un conocimiento del campo por parte de la empresa, sin embargo, no menciona los procesos a llevar a cabo en la obtencién de
precompuestos. En cuanto a la inclusién del proyecto en las necesidades priorizadas, este, esta incluido en los ejes articuladores para la region
centro-sur (desarrollo del campo y conservacién ambiental) y va de la mano de la busqueda de innovacién y crecimiento de las empresas, mejorar
la investigacion, generacidn de conocimiento y transferencia tecnoldgica.

No se establece como se garantizard la proteccion de la ventaja competitiva que pretende generarse en el proyecto derivado del proceso de
investigacion en si mismo, como aspectos de la propiedad intelectual.

Tampoco se menciona en aspectos de comercializacién y mercadeo del producto versus la competencia que existe actualmente.

VIABLE
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286

16887

24422

ASOFRISAN

846001537-7|

Putumayo

Centro Sur

60,0

NO VIABLE. El proyecto cuenta con vacios de tipo técnico para asegurar el éxito de este, referente a dimensién de la empresa, productividad,
generacion de capital para implementar de forma permanente el sistema productivo para generar una reinversion en la empresa, ya que se da a
entender que el proyecto solo se llevara a cabo durante un afio.

El proyecto cuenta con un propdsito relevante para solventar la problematica que tienen los productores frutales y sus bajos ingresos por la venta
a intermediarios, buscando generar valor agregado a sus productos e incrementando los ingresos a escala productiva.

La metodologia es poco descriptiva respecto a los procesos que se van a realizar, y no concuerda con el presupuesto. No indica que tipo de
normativa se va a aplicar para la certificacién de los procesos, por lo que los costos asociados a la adecuacion de infraestructura podrian variar y
perjudicar la ejecucién del proyecto.

En términos de innovacién no es claro el caracter diferenciador de la propuesta y su relacién con un mercado real, definido medido y proyectado.
Si bien se busca la generacion de nuevos producto no es verificable su impacto en el mercado.

NO VIABLE

287

16889

24287

DEPOSITO DEL
S.AS

PADRE CELESTIAL DP

900647610-5|

Putumayo

Centro Sur

68,0

NO VIABLE. Si bien la problemética planteada reviste total importancia para la region y el pais, al igual que el objetivo general definido, el
planteamiento de los objetivos especificos es erratico desde el punto que se mezclan actividades, propésitos e impactos del proyecto como
objetivos, y en consecuencia, dichas equivocaciones impiden el planteamiento de una metodologia de manera correcta y de unos productos e
impactos que se puedan evidenciar a través del planteamiento del proyecto; el tema de mercado y aceptacion de este debe ser tenido en cuenta
para la sostenibilidad de la empresa a futuro.

La articulacién con el mercado no es clara pues no se define una demanda proyectada de estos nuevos productos que se desarrollaran, de igual
manera dado los tiempos de ejecucion no se garantiza la obtencién de los mismos pues el proyecto plantea desde la consecucion del lote para la
puesta en marcha hasta los registros Invima de los productos derivados. Los costos determinados corresponden con los precios de mercado, sin
embargo la sostenibilidad parece no estar garantizada ya que se plantea que los equipos seran dipuestos en la planta a través del modelo de
leasing.

NO VIABLE

288

16907

24036

CORPORACION DE MI TIERRA

846003975-9

Putumayo

Centro Sur

61,5

NO VIABLE. Si bien es clara la importancia de contar con sistemas de gestion de calidad en las organizaciones, en el Proyecto no se dimensiona
realmente la necesidad de contar con una plataforma tecnolégica que permita digitalizar y simplificar los tramites en el Sistema de Gestion de
Calidad - SGC de la empresa. En lo concerniente a la metodologia, en ella se establece que la plataforma involucrara el desarrollo de médulos:
Facturacion, Biometria, Agenda, Chat, Contactos, Cartera e Inventario, los cuales al ser planteados de esa manera pareceria que no estan bajo la
Optica de una gestion de procesos, ni incluyen aspectos clave de un sistema de gestion de calidad como por ejemplo la gesion de riesgos y la
mejora continua.

No es clara la innovacion que generard el proyecto desde dos aspectos: primero, en el mercado existen plataformas tecnolégicas para la
administracion de los sistemas de gestion de las organizaciones, no se muestra cudl seria el factor diferenciador de esta que se pretende
desarrollar, Si bien el proyecto genera un proceso de innovacién incremental en la Corporacién Mi Tierra, no se evidencia como el desarrollo
permitirad de manera verificable y medible, aumentar la productividad. No es posible contrastar la cantidad de personas ejecutoras versus el
dimensionamiento técnico en términos de desarrollo de cédigo o tecnologias a implementar.

NO VIABLE

289

16744

24348

ARDUKIDS SAS

900529813-8|

Tolima

Centro Sur

71,0

VIABLE. La pertinencia del proyecto esta clara dado el cambio climdtico y sus repercusiones en los cultivos, ademas de que responde a una
vocacion productiva del Departamento del Tolima como lo es el cultivo del arroz, renglén importante de la economia regional. El proyecto
presenta un bajo nivel de detalle, que no permite visualizarlo completamente por lo que se ven vacios en las actividades a ejecutar, ademas de
que los objetivos especificos estan descritos como actividades; no se indica en la metodologia propuesta la toma de mediciones en més de un
punto agroecoldgico, elemento que permitiria dar validez a los resultados.

Falta mayor detalle en los productos que se relacionan en el proyecto, que estén acordes con la metodologia planteada; no se ve la articulacién
con los posibles beneficiarios del proyecto, que permita la apropiacién de los resultados obtenidos en el proyecto.

Los perfiles presentados cumplen los aspectos técnicos requeridos para el desarrollo de la metodologia.

VIABLE
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16757

23758

ANDROSS LTDA

830115678-9|

Tolima

Centro Sur

71,0

VIABLE. Se trata de un proyecto que busca articular componentes técnicos e instrumentales en una apuesta educativa soportada en objetos
virtuales de aprendizaje para ampliar cobertura del servicio de capacitacion en vigilancia y seguridad privada. Aunque en los objetivos especificos
se establecen los limites del proyecto, el objetivo especifico 1, es una repeticion del objetivo general; la validacién como prueba piloto, si bien es
aceptada, podria ser limitada. No hay coherencia, entre el problema o pregunta problema, objetivos, metodologia y resultados.

Se presenta un proyecto bastante racional en costos de personal especializado y técnico en areas de las TIC, acorde a precios del mercado,
ademds de que el equipo técnico propuesto presenta experiencia en el campo de las TIC, ambientes de aprendizaje y desarrollo de aplicaciones, lof
cual es importante para garantizar la buena marcha en la ejecucion.

VIABLE

16810

23842

FUNDACION REDESCUBRIENDO

832009419-1)

Tolima

Centro Sur

76,3

VIABLE. Es un proyecto pertinente como se demuestra en su formulacion y en los lineamientos para el planteamiento de la metodologia que
propone el cumplimiento de los objetivos propuestos y la solucién de la problemdtica, la cual ofrece un mejoramiento de la productividad y
competitividad a través de desarrollos tecnoldgicos aunque no se define con claridad la problematica a nivel local, es decir, en la zona de
cobertura ni en los sectores estratégicos a atender.

Propone nuevos procesos y servicios de asistencia técnica de manera verificable, que permitiran el mejoramiento de la productividad y
competitividad.

Los resultados propuestos estan asociados a los productos y permiten verificar el avance del proyecto en cuanto al cumplimiento de objetivos,
logrando la interaccién con los beneficiarios directos propuestos para el proyecto.

VIABLE

16930

24507

UNPROJECTS.A.S

900749186-1f

Tolima

Centro Sur

56,8

NO VIABLE. Al revisar el proyecto no es clara cual es la innovacién en proceso, producto o servicio propuesta por el empresario, puesto que como
se plantea el proyecto apunta unicamente a una implementacion y verificacion de capacidad de generacién de un sistema de energia fotovoltaica
dada las condiciones climdticas de Flandes-Tolima.

El estado del arte reportado no entrega ningun elemento que permita evaluar el nivel de novedad frente a la propuesta presentada, asi como
tampoco descripciones que permitan establecer alguna innovacidn tecnoldgica pueda ser desarrollada por la empresa como desarrollo de nuevos
materiales que incrementen la eficacia en absorcién de luz, desarrollo de sistemas de almacenamiento entre otros.

No se especifican condiciones técnicas detalladas que permimtan contrastar el presupuesto establecido con el rubro, Para algunos rubros no es
consecuente el costo con valores estandar de mercado aun en condiciones técnicas maximas para una unidad residencial tipica,Ej. Arrendamiento
de equipos electrdnicos y fotovoltaicos, para el producto P02, el costo de arrendamiento supera el valor estimado de compra de este tipo de
tecnologia para una unidad residencial estandar. Dado lo anterior es importante esablecer de manera consecuente las posibilidades de
arrendamiento de algunos insumos necesarios para el proyecto con valores de mercado coherentes con el valor de la tecnologia versus un
escenario de compra, para evitar que el arrendamiento supere el costo de la misma adquisicidn completa de los equipos.

El proyecto no reporta informacién sobre su coherencia con necesidades priorizadas en la agenda publica regional o nacional asi como tampoco
su relacion con los planes de desarrollo municipal o departamental.

NO VIABLE

16731

24489

ELIAS ACOSTA'Y CIA SAS

890702902-0f

Tolima

Centro Sur

793

VIABLE. El planteamiento del problema es claro y corresponde a un sector en el que se identifica un bajo desarrollo en el Tolima. Existe coherencial
entre los objetivos general y especificos, asi como en la metodologia a seguir. El proyecto se enmarca en el plan de desarrollo departamental y sus
estrategias para impulsar el sector como generador de riqueza y desarrollo para el Tolima. Se identifica un proceso innovador de cara a la
empresa proponente, pues propende por el mejoramiento de un proceso y la obtencién de un producto diferenciado partiendo del
aprovechamiento de un subproducto generado por los procesos agroindustriales desarrollados por la empresa proponente, en ese sentido en el
se define la mejora a alcanzar, la articulacion con el mercado. Se evidencia capacidad y experiencia del equipo técnico propuesto.

VIABLE

16741

24088

AGROMIL

830511745-2

Tolima

Centro Sur

VIABLE. La problematica esta bien fundamentada en el incremento de la demanda de los alimentos y en la dependencia de los fertilizantes
importados. Los objetivos no son coherentes y se confunden con las actividades; sin embargo, consideran estrategias que le permite a la empresa
apropiar el conocimiento generado en el desarrollo de las nuevas formulaciones e iniciar su industrializacién, apoyado en un equipo técnico
experimentado y cuyo perfil es acorde a la propuesta.

La metodologia es muy general, no se consideran el nimero de ensayos de campo representativos de los cultivos y las zonas agroecoldgicas
donde se plantea comercializar el producto. Igualmente no se indica qué tipo de variables se analizaran y qué cantidad de pruebas son necesarias,
por lo que no hay claridad en que servicios tecnoldgicos se requieren para la "evaluacion de desempefio de los fertilizantes, validar la puesta en
marcha y la evaluacion de desempefio".

VIABLE
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295

16747

24309|COMITE DE GANADEROS DEL TOLIMA

890701792-2|Tolima

Centro Sur

68,5

NO VIABLE. En el planteamiento no se incluye informacion sobre la magnitud del problema, bien sea con datos o fuentes que sustenten en qué
medida se ven afectados los ganaderos por las necesidades hidricas. Asi mismo, no se incluye informacién relacionada con los tipos de ganaderos
y su demanda hidrica, condiciones de las zonas y si los regimenes de lluvia son suficentes para la recoleccién de agua.

El primer objetivo especifico y el objetivo general son similares en su alcance y redaccidn, por lo que no hay concordancia. Los otros dos objetivos
especificos no contribuyen con el cumplimiento del objetivo general. En la metodologia planteada no se evidencia una explicacion detallada
donde se relacionen las actividades a desarrollar ni su descripcion. El estado del arte debe incluir resultados de practicas que hayan solucionado
problemas similares, con el objetivo de entender el nivel de novedad pues como se plantea en el proyecto el Ginico componente innovador seria el
uso de las Geomembranas para le almacenamiento de agua.

Hay productos relacionados que corresponden a actividades misionales del Comité y no deben estar vinculados a la ejecucion del proyecto ya que
no esta descrito dentro del alcance del mismo, como la afiliacién de ganaderos al Comité.

NO VIABLE

296

16758

24351

UNIVERSOFT EDU S.A.S

900482034-2|Tolima

Centro Sur

81,5

VIABLE. El proyecto se constituye en una oportunidad para el sector educativo, la experiencia de la empresa y el conocimiento en el drea de las
matematicas de sus integrantes, asi como sus productos y servicios, favorecen la obtencion de los resultados propuestos.

Responde a una necesidad sentida y trasciende a la incorporacién de TIC a un problema de aprendizaje de un &rea disciplinar, haciendo visible y
tangible la inclusion de metodologias innovadoras que articulan y dinamizan la educacién media y la educacion superior a traves de ambientes de
aprendizaje que permiten que los jovenes decidan su formacion profesional acorde con las habilidades requeridas. Los resultados y productos
estan en coherencia con los objetivos y pueden ser verificados conforme a las evidencias planeadas. Se planea la documentacion de estudios,
instrumentos, videos, entre otros, estrategias que permiten verificar los resultados del proyecto.

La incorporacion de innovaciéon metodoldgica en el desarrollo propuesto, contribuye a la competitividad de la empresa en su sector, aspecto que
puede verificarse a partir de su implementacion y resultados comparativos de las pruebas de rendimiento académico y desempefio profesional
estandarizadas a nivel nacional.

El personal especializado y técnico referenciado da cuenta de la experiencia y conocimiento previsto para el logro de los resultados del proyecto.

VIABLE

297|

16777

24118

JOSERREGO S.A.S

900576436-4]

Tolima

Centro Sur

69,5

NO VIABLE. El manejo de la humedad es uno de los factores que incide en la calidad tanto como de café, cacao, cereales ; sin embargo, el
proyecto no se deriva de un estudio de mercado, falta presentar cifras o fuentes de informacién que corroboren la descripcion mencionada, asi
como asegurar que los pequefios agricultores demandan secadoras de granos y tienen disposicion de compra.

La idea del proyecto puede derivarse en una innovacion dentro de los sistemas productivos agricolas, pero no se se evidencian resultados
asociados al potencial de secado de la maquina a desarrollar, de igual manera no se destaca la diferenciacion en el disefio de la maquina de las ya
existentes en el mercado. Se menciona de un 35 % de reduccion del tiempo, pero no se justifica este dato de cémo se estima este valor.

La falta de un estudio de mercado que evidencia la necesidad de los agricultores se destaca en el primero objetivo especifico, el cual es la
caracterizacion de los agricultores, lo cual deberia hacerse antes del proyecto, para asegurar que hay una demanda para este producto. Ademas,
se deben revisar lo otros objetivos del proyecto, ya que se encuentran redactados a manera de actividades y en conjunto no llevan a cumplir con
el alcance del objetivo general.

NO VIABLE

298|

16799

24246

CORAGRO ORGANICOS SAS

900175560-9

Tolima

Centro Sur

NO VIABLE. A pesar de que la propuesta muestra aspectos propios innovadores y que se pueden lograr excelentes resultados con los productos
organo-minerales, es indispensable que se desarrollen productos especializados que respondan a las necesidades reales de los agricultores y de
los cultivos en particular, ya que en este proyecto no se identifica una causalidad entre las necesidades del mercado (demanda) y los criterios de
desarrollo del producto. Muchos productos similares se han lanzado al mercado pero comtnmente fracasan, por no tener claro el espacio en
donde se van a comercializar y la efectividad del producto en las condiciones especificas, ya que no es lo mismo un biofertilizante para clima
caliente que para clima frio, ni los requerimientos del cultivo de papa son iguales a los del cultivo de arroz; esto hace también que los resultados
sean poco medibles, ya que no hay establecida la linea base, y aunque se mencionan aspectos como eficiencia, dosis, y aplicaciones en los
objetivos especificos, en los resultados no se presentan.

El planteamiento del problema es muy general y no brinda informacion técnica sobre la situacion actual, no se cuenta con un marco geografico de
aplicacién o un mercado objetivo para los nuevos productos; La pertinencia del proyecto esta centrada en aportar soluciones en la produccion de
fertilizantes, para los productores agropecuarios aprovechando el ciclaje de nutrientes y la oferta de minerales nacionales. Sin embargo los
objetivos aunque responden a la problemética tratada, no estdn acotados al alcance del proyecto. En la metodologia no esta claro cuales seran los|
tratamientos a evaluar dentro de los ensayos, ni las variables que se mediran para el disefio del producto.

Los nuevos productos incluyen andlisis quimicos (suelos) y foliares pero no establecen en que cultivos se realizaran, tampoco se definen los
criterios de evaluacién que se implementaran en los en los ensayos de campo. Se propone un incremento de la actividad bioldgica del 1%, que es
demasiado poco para justificar una aplicacién de un producto de este tipo; la articulacion con el mercado es incipiente y no se tienen en cuenta
factores de precio, distribucién, competencia entre otros.

NO VIABLE
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VIABLE. El planteamiento del problema no se acota especificamente pero aun asi justifica la realizacion del proyecto, ya que responde a una
necesidad a nivel psicosocial ; su componente innovador va en la linea del abordaje desde una linea psicoanalitica frente a la aceptacion de
discapacidad de un miembro de la familia, con acompafiamiento domiciliario y sinergia entre los participantes para la modificacion de la realidad
a través de las acciones presentadas; sin embargo, no se observa como se lograria impactar positivamente la productividad o competitividad de la
empresa o del sector al que pertenece, aunque este proyecto generaria un nuevo proceso en la Corporacidn, sobre la base del objetivo general

. . propuesto.
16841 24355|CORPORACION GERMINEMOS 809012064-8|Tolima Centro Sur 70,3 VIABLE

Los objetivos general y especificos guardan relacion; La metodologia planteada se adecua al objetivo propuesto. El proyecto se encuentra en la via
de la priorizacién de las politicas publicas nacionales, regionales y locales observadas desde lo social més no, desde lo productivo; hace parte de
lasr idades de abordaje psi: ial del Plan de Desarrollo Municipal, en el que se contempla el apoyo a las familias con integrantes en
condicion de discapacidad. La articulacién en el mercado es difusa por cuanto los proyectos sociales tienen una demanda existente, pero no un
consumo comercial, que limita el mejoramiento de la competitividad a pesar de ser una innovacién en proceso.

El proyecto plantea la generacién de empleos, aunque no es claro si se mantendran mas alla del tiempo de ejecucion.

VIABLE. El planteamiento del problema es claro, se menciona la proyeccion de mercado con el fabricante CONTROL4, sin embargo no se analiza el
impacto de los productos existentes de los fabricantes, Somfy para el caso de Panorama y SmartPT para el caso de Pentagrama. Los objetivos
16854 24296|CASAS AUTOMATICAS 900208405-9| Tolima Centro Sur 78,5 generales y especificos son coherentes y estan direccionados en aprovechar la oportunidad a través de una solucién tecnoldgica.El proyecto VIABLE
presenta una gran proyeccién de mercado segun los datos aportados. En cuanto a la racionalidad de los costos, hay rubros que no permiten
contrastar el valor del mercado, debido a que no se especifica claramente la tecnologia requerida para tal fin.

NO VIABLE. La problematica es clara y responde a necesidades priorizadas inclusive en agendas internacionales; sin embargo, se presentan
falencias en la formulacion de la propuesta, como la falta de articulacién entre objetivo general y especificos; ademds no es claro cual seria la
SOCIEDAD DE INGENIEROS . innovacién en producto, proceso o servicio planteada pues no realizan comparaciones del modelo a desarrollar respecto al estado del Arte
16871 23818 ESPECIALISTAS DE COLOMBIA 900388925-8Tolima Centro Sur 68,3 presentado; el potencial de mercado y demanda proyectada para la solucion no se indica, ya que no se aportan cifras que permitan establecer el NOVIABLE
beneficio potencial y crecimiento para la empresa. La metodologia carece de informacién y no aporta elementos que permitan verificar el
conocimiento profundo en el drea especifica del proyecto.

VIABLE. El planteamiento del problema es claro y por ende la oportunidad que este tiene en el mercado; el objetivo general presenta coherencia
con el planteamiento del problema, los objetivos especificos permiten alcanzar el objetivo general; no se presentan estadisticas en términos de
como el problema ha afectado su gestion en la realizacion de este tipo de proyectos o las experiencias obtenidas.

El proyecto tiene como objetivo la generacién de un modelo basico de tramite y licenciamiento de parques fotovoltaicos que ayudard a la regién y
16910 24331|INVERSIONES SERINGUEIRA EU 900130911-7|Tolima Centro Sur 74,3 el sector productivo asociado. Existe una demanda existente de soluciones de este tipo que permitird a comercializadores y productores que VIABLE
accedan al estudio alinear sus esfuerzos para concretar los proyectos de parques fotovoltaicos de alta capacidad. El proyecto se encuentra
alineado con la politica publica, en particular con la Ley 1715 de 2014 y su referencia a fuentes no convencionales de energia.

No se consignan indicadores o mediciones de incremento de productividad, tales como aumento en la participacién de proyectos, generacién de
oportunidades comerciales o similares.

VIABLE. EL proyecto plantea no sélo la necesidad de ser mas productivos y competitivos con el objetivo de obtener mayores rentabilidades sino
que a su vez, busca reducir su impacto ambiental al tratar de dar un eficiente manejo a los residuos de cascarilla de arroz, los cuales pueden ser
reutilizados en procesos energéticos; ademds estructura una estrategia de transferencia del conocimiento, con el fin de cumplir una labor de
cardcter social en la industria.

El proyecto permite claramente un incremento en la productividad al reducir costos de compra de energia eléctrica, impacta positivamente al
ambiente por la utilizacion de un residuo, y el desarrollo de una nueva tecnologia de generacion de energia, todo ello incidird en un incremento
de la competitividad.

Los resultados y productos finales son coherentes con el alcance de los objetivos. La apropiacién de los resultados es especifica, en cuanto tiene

16759 24064|FEDERALS.A.S 811022302-6|Tolima Centro Sur 80,5 VIABLE

un plan trazado para la transferencia del conocimiento y la apropiacién de la tecnologia.

No refleja una mayor contribucion en la generacion de empleo en proporcion a la inversién que se realizara en servicios técnicos especializados.
No detalla en que forma el ejecutor del proyecto garantizara que el modelo de negocio se pueda replicar en otra empresas del sector tal como lo
expresd la empresa, sin perder la ventaja competitiva.
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304

15861

24052

Distagro E.U

813007866-2|Caldas

Eje Cafetero

78,3

El proyecto es VIABLE, pues tiene 78,25 de 100 puntos. El equipo técnico posee un perfil con capacidades y experiencia acordes con el alcance del
proyecto. Los logros del proyecto contribuyen a la generacion y/o mantenimiento del empleo, asi como los resultados y productos permiten
verificar el logro de los objetivos. .Cabe resaltar que el proyecto no permite establecer de manera clara y verificable los mecanismos bajo los
cuales se genera el incremento de la productividad para la empresa proponente. De igual manera permite la obtencion de nuevos productos, sin
embargo, no es clara la manera en que los productos y resultados de su desarrollo se incorporen y mantengan dentro de la oferta de la empresa.
También se evidencia un conocimiento y articulacion a lo largo de la cadena de valor del producto, sin embargo no se observan elementos que
permitan definir la demanda real del producto.

VIABLE

305

15799

23853

Logopolis S.A.S

900360447-7|

Caldas

Eje Cafetero

El proyecto es NO VIABLE, no se define de manera clara como se incrementa de manera verificable la productividad de la empresa proponente, de|
igual manera no evidencia de manera clara la articulacion visible con el mercado, los costos definidos no son claros. Las horas de dedicacion
semanal de las personas que conforman la ejecucion del proyecto no concuerdan con las horas costeadas en cada uno de los resultados, ademas,
el Ingeniero de Sistemas Senior, posee dentro del mismo producto (P01) costos por hora diferentes.

NO VIABLE

306

15813

23682

Skynet Domotics S.A.S

900815733-3|

Caldas

Eje Cafetero

83,3

El proyecto es VIABLE, El planteamiento del problema es claro y justifica la realizacion del proyecto, los objetivos general y especificos apuntan a
aprovechar una oportunidad, La metodologia planteada responde a los objetivos especificos y permite alcanzar el objetivo general. De igual
manera, el proyecto genera innovacion y/o desarrollo tecnoldgico que permite incremento de la productividad y competitividad de manera
verificable. Los costos para la realizacién del proyecto estan debidamente soportados en cuantias acordes.

VIABLE

307

15884

23975

Sigma Ingenieria S.A

810005747-4)

Caldas

Eje Cafetero

89,5

El proyecto es VIABLE, El planteamiento de problema es claro y justifica la realizacién del proyecto, Los objetivos general y especificos apuntan a
aprovechar la oportunidad y resolver los problema tecnoldgico planteados, de igual manera genera innovacion que permite el incremento de la
productividad y competitividad, asi como los resultados permiten verificar el logro de los objetivos.

VIABLE

308

15942

23794

Panachlor S.A.S

900688588-9

Caldas

Eje Cafetero

El proyecto es NO VIABLE, Los objetivos especificos no son precisos al mencionar el fortalecimiento del producto en la incursion del mercado
Nacional e Internacional, la metodologia planteada se describe de manera general y no detalla el paso a paso de lo planteado en cada unos los
objetivos, el proyecto hace mencién de beneficios a nivel regional como nacional pero no menciona bajo que eje o plan desarrollo se fundamenta
el proyecto, no se evidencian estrategias que permitan la apropiacion real de los resultados que prevé el proyecto y los costos de insumos y
materiales no se encuentran detallados tal y como se menciona en los pliegos definitivos.

NO VIABLE

309

16007

23829

Valoractiva Consulting S.A.S

900372165-7|

Caldas

Eje Cafetero

64,5

El proyecto es NO VIABLE, a pesar de generar innovacion de software no define de manera clara como incrementa de manera verificable la
productividad de la empresa proponente, de igual manera, el proyecto le permitira abarcar un nuevo segmento de mercado a la empresa

ejecutora, sin embargo, no indica o demuestra una ventaja competitiva respecto a otras ofertas en el mercado para el mismo segmento. Las horas|
de dedicacion descritas en el perfil del equipo técnico no estan acordes con las horas valoradas en los productos.

NO VIABLE

310

16023

23948

PUNTO ELECTRICO S.A.S

890805825-4}

Caldas

Eje Cafetero

82,0

El proyecto es VIABLE, los objetivos especificos son claros, medibles y apuntan a solucionar el problema planteado, de igual manera, la
metodologia es clara y acorde con los productos relacionados a los resultados. También genera innovacién y/o desarrollo tecnoldgico que permite
el incremento de la productividad y competitividad de manera verificable. El personal técnico cumple con el conocimiento para desempefiar las
actividades relacionadas, sin embargo, demuestran poca experiencia en la industria.

VIABLE

311

15908

23734

Infojudicial Sociedad por Acciones
Simplificada

900752952-8]

Quindio

Eje Cafetero

79,8

El proyecto es VIABLE, el planteamiento del problema es claro y justifica la realizacion del proyecto, de igual manera los objetivos general y
especificos apuntan a aprovechar la oportunidad o resuelve los problemas tecnoldgicos planteados, también el desarrollo del proyecto genera
innovacion y/o desarrollo tecnoldgico que permite incremento de la productividad y competitividad de manera verificable.

VIABLE
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312

15840

23838

Clinica Odontologica Topdent S.A.S

900947259-1f

Quindio

Eje Cafetero

81,5

El proyecto es VIABLE. Se encuentra un proyecto pertinente en términos de planteamiento de problema, objetivos y metodologia. Con
entregables claramente identificados y que se traducen en resultados esperados. El presupuesto es sensato, aunque es pertinente revisar algunos
costos de personal. Finalmente, aunque se tiene en cuenta personal idoneo para llevar a cabo el proyecto, se debe tener en cuenta que debido al
componente tecnoldgico que conlleva el proyecto, la experiencia del equipo técnico juega un papel fundamental en el éxito del proyecto.

VIABLE

313

16011

24043

Servicios Integrales De Cobranzas Y
Asesorias Juridicas Emdecob

900294018-8|

Quindio

Eje Cafetero

54,5

El proyecto es NO VIABLE, dentro de la metodologia no se evidencian métodos o estrategias de direccién del proyecto, de igual manera no
evidencia la articulacién visible con el mercado ni contiene estrategias y/o instrumentos que permiten la apropiacién real de los resultados que
prevé le proyecto.

NO VIABLE

314

15934

24392

PROYECTOS TECNICOS LTDA

802000527-9

Risaralda

Eje Cafetero

81,5

El proyecto es VIABLE, toda vez que existe una coherencia légica entre el planteamiento del problema, la metodologia, las resultados esperados y
el cronograma planteado que lo conllevan al logro y cumplimiento del objetivo general y especificos. De igual manera el desarrollo del proyecto
genera innovacién y/o desarrollo tecnoldgico que permite el incremento de la competitividad y productividad, asi como la obtencién de nuevos y
mejores productos, servicios o procesos de manera verificable. No se evidencia como el servicio propuesto a desarrollar, se articula con los demas
servicios, mercado y/o tipos de clientes que tiene la compafiia actualmente.

VIABLE

315

16014

24008|

OPERLOG COLOMBIA S.A.S

900702986-4]

Risaralda

Eje Cafetero

83,5

El proyecto es VIABLE. El proyecto Implementacién de herramientas tecnolégicas para innovar en el proceso de seguimiento y control de la
temperatura de los embalajes de medicamentos durante el transporte de los mismos en la empresa Operlog Colombia S.A.S, se considera viable
ya que el objetivo principal esta enmarcado en mejorar la competitividad de Operlog Colombia S.A.S mediante la inclusién de un sistema de
gestion apoyandose en el desarrollo tecnoldgico de hardware y software, conforme con lo establecido en los planes de desarrollo a escala local,
departamental, nacional y los objetivos del desarrollo sostenible. Contempla la transferencia de conocimiento a funcionarios y aprendices del
SENA, operarios y directivos de la empresa.

VIABLE

316

15876

24183

Fundacion Conexién IPS

900436223-2]

Risaralda

Eje Cafetero

59,3

El proyecto es NO VIABLE, el planteamiento del problema no evidencia de manera clara la realizacion del proyecto, los objetivos especificos no
apuntan al desarrollo de objetivo general, ademds no se evidencia un objetivo para realizar el plan de transferencia al SENA. La metodologia no
describe de manera clara como se realizard cada uno de los objetivos planteados. El proyecto no contempla ningun proceso de apropiacion real
de los resultados

NO VIABLE

317

15805

23652

Moduplast S.A.S

891409661-9|

Risaralda

Eje Cafetero

87,3

El proyecto es Viable pues obtiene 87,25 de 100 puntos. El planteamiento del problema u oportunidad es claro y justifica la realizacién del
proyecto, en conjunto la ejecucién del mismo genera innovacion y/o desarrollo tecnolégico que permite incremento de la productividad y
competitividad, de igual manera permite la obtencion de nuevos y mejores productos y propende por la articulacion visible con el mercado.

VIABLE

318

15811

23707

Aseamos Institucional S.A.S

900733459-7|

Risaralda

Eje Cafetero

76,3

El proyecto es VIABLE, el planteamiento es claro y justifica la realizacion del proyecto, de igual manera genera desarrollo tecnoldgico para
incrementar la productividad de manera verificable y permite la prestacion de un nuevo servicio por la empresa de manera verificable. Los
resultados descritos corresponden al cumplimiento de los objetivos especificos detallados. El proyecto No evidencia una articulacion visible con el
mercado. Los costos de insumos estdn agrupados en un solo monto y por lo tanto no es posible realizar una validacion sobre estos valores.

VIABLE

319

15847

23792

EléctricasHy G S.A.S

900374261-5|

Risaralda

Eje Cafetero

83,5

El proyecto es Viable dado que obtiene 83,50 puntos sobre 100. El proyecto genera innovacion y/o desarrollo tecnolégico que permite
incremento de la productividad y competitividad de manera verificable, acorde con el sector, tamafio de la empresa y/o nivel de desarrollo de la
misma, permite la obtencidn de nuevos o mejores productos, servicios o procesos de manera verificable, propende por la articulacion visible con
el mercado y contribuyen a la generacién y/o mantenimiento del empleo.

VIABLE

320

15972

24430

Self Care Center SCC. Salud Integral
con Enfoque de Riesgo S.A.S

900681494

Risaralda

Eje Cafetero

67,8

El proyecto es NO VIABLE. Aunque existe una metodologia que busca conseguir los objetivos especificos, en general no presenta coherencia con el|
alcance del objetivo general, no se evidencian datos estadisticos que permiten identificar un aumento en la productividad y/o competitividad de
la empresa, ya que el fin Ultimo es el desarrollo del software y una estrategia de promocién,

NO VIABLE
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321

15975

23661

PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S

900365660-2

Risaralda

Eje Cafetero

El proyecto es VIABLE, el planteamiento del problema es claro y justifica la realizacion del proyecto, la metodologia planteada responde a los
objetivos especificos y permite alcanzar el objetivo general. El proyecto genera innovacién y/o desarrollo tecnoldgico que permite el incremento
de la productividad y competitividad, ademas de obtener nuevos o mejores productos, servicios o procesos.

VIABLE

322

15812

24317

Arvirt S.AS

900624707-1f

Risaralda

Eje Cafetero

El proyecto es VIABLE, el planteamiento del problema es claro y justifica la realizacion del proyecto, de igual manera se evidencia la obtencion de
nuevos y mejores productos acorde con el sector y los resultados y productos permiten verificar el logro de los objetivos. A pesar de generar
innovacion de software, no se define de manera clara como incrementa de manera verificable la productividad de la empresa proponente,
tampoco se evidencian estrategias y/o instrumentos que permiten la apropiacion real de los resultados que prevé el proyecto, por parte de los
beneficiarios directos y/o indirectos de manera verificable.

VIABLE

323

15864

24339

Inmobiliaria Rentar S.A.S

800180675

Risaralda

Eje Cafetero

66,5

El proyecto es NO VIABLE, la metodologia no precisa de manera concreta como realizara cada uno de los objetivos planteados, no se evidencian
entregables que permitan establecer el impacto generado de acuerdo con los objetivos iniciales. De igual manera, no se expresa de manera clara
la articulacion visible con el mercado, asi mismo no se encuentran estrategias que permiten la apropiacion real de los resultados.

NO VIABLE

324

15869

23787

Audifarma S.A

816001182-7|

Risaralda

Eje Cafetero

81,5

El proyecto es VIABLE, propende por la articulacion con el mercado y los logros contribuyen a la generacién y mantenimiento de empleo, de igual
manera los resultados permiten verificar el logro de los objetivos y contiene estrategias y/o instrumentos que permiten la apropiacion real de
estos. El problema identificado no utiliza datos estadisticos que argumente y/o soporten desde lo cuantitativo la necesidad a resolver, asi como
tampoco se demuestra, cudles fueron las diferentes alternativas identificadas o analizadas que llevaron a seleccionar la solucién propuesta como
la mejor solucién al problema identificado.

VIABLE

325

15879

24252

Integrar Tecnology LTDA

900042992-6|

Risaralda

Eje Cafetero

44,0

El proyecto es NO VIABLE, el planteamiento del problema no es claro, los objetivos tampoco se presentan de manera clara para resolver los
problemas tecnolégicos que se plantean, ademds se encuentran escritos a manera de actividad desde el objetivo 5 al 11 y no son medibles. La
metodologia planteada no describe con claridad la realizacion de cada uno de los objetivos planteados. El proyecto no describe de
manera clara a que agenda de tipo nacional, regional o local apunta.

NO VIABLE

326

15880

24195

Innovative Education Services and
Solutions S.A.S

900268071-9|

Risaralda

Eje Cafetero

72,3

El proyecto es VIABLE, el planteamiento del problema es claro y justifica la realizacion del proyecto, los objetivos general y especificos apuntan a
aprovechar una oportunidad, la metodologia planteada responde a los objetivos especificos y permite alcanzar el objetivo general. El proyecto
genera innovacion de software, sin embargo, no se define de manera clara como incrementa de manera verificable la productividad de la empresal
proponente.

VIABLE

327

15885,

24390

Tek Soluciones Tecnoldgicas S.A.S

900480656-4}

Risaralda

Eje Cafetero

72,5

El proyecto Es Viable. El planteamiento del problema es claro y justifica la realizacién del proyecto. El desarrollo del proyecto genera innovacion
y/o desarrollo tecnoldgico que permite el incremento de la productividad y/o competitividad, asi como la obtencién de nuevos o mejores
productos , servicios o procesos de manera verificable. De igual manera contiene estrategias que permite la apropiacion real de los resultados.

VIABLE

328

15889

23654

Agudelo Angel S.A.S

900144316-5|

Risaralda

Eje Cafetero

100,0

El proyecto es VIABLE, el planteamiento del problema es claro y justifica su realizacion, de igual manera los objetivos apuntan a resolver el
problema planteado. La ejecucién del proyecto conducird a la empresa a mejorar su competitividad. El proyecto permite la obtencién de un mejor
proceso de produccién y propende por aumentar la participacién en le mercado inmobiliario. Los resultados del proyecto permiten verificar el
logro del objetivos, asi como contiene estrategias que permiten la apropiacién de los mismo.

VIABLE

329

15900

24188

Fundasuperior Integralgroup S.A.S

900252032-9|

Risaralda

Eje Cafetero

El proyecto es VIABLE, el planteamiento del problema es claro y justifica la realizacion del proyecto, los objetivos general y especifico apuntan a
aprovechar la oportunidad y la metodologia planteada responde a los objetivos especificos y permite alcanzar el objetivo general, de igual manera
permite la obtencién de nuevos y mejores productos los cuales permiten verificar el logro de los objetivos. El proyecto no evidencia de manera
clara con la articulacién visible con el mercado, asi como las estrategias y/o instrumentos que permiten la apropiacién real de los resultados.

VIABLE
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330

15922

23793

COCHEXPRESS LIMITADA

900128620-2

Risaralda

Eje Cafetero

74,8

El proyecto es VIABLE. El proyecto tiene un claro impacto sobre la productividad de la empresa ejecutora y le permitira avanzar en la linea
tecnolégica de su mercado. Adicionalmente, esta soportado en los planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, mejorando las
condicionales laborales de sus empleados y esperando también un impacto positivo en el medio ambiente. Como debilidad se encuentra la poca
experiencia de la direccion del proyecto en el componente de software que hace parte de los productos esperados

VIABLE

331

15925

23825

Masabor Colombia S.A.S

900859000-2

Risaralda

Eje Cafetero

68,3

El proyecto es NO VIABLE, el objetivo general pretende resolver un problema tecnoldgico de la empresa, sin embargo, los objetivos especificos 2,
3,4y 5 se encuentran planteados a manera de actividad. No existe hilo conductor ni descriptor del proceso metodoldgico para la ejecucién e
implementacidn del proyecto, mas bien se describe como funcionaria el proceso luego de la implementacion. Aunque mencionan la alineacién
con el Plan de Competitividad de Risaralda, se menciona de forma general la productividad, pero no describe especificamente a que objetivo,
programa o enfoque del Plan se desea aportar. No se evidencia de manera verificable las estrategias y/o instrumentos que permiten la
apropiacion de los resultado y los costos de insumos estan agrupados en un solo monto y por lo tanto no es posible realizar una validacion sobre
estos valores.

NO VIABLE

332

15927

24053

H&S INTEGRADORES DE TECNOLOGIA
LIMITADA

816007149-0f

Risaralda

Eje Cafetero

70,0

El proyecto es VIABLE, el planteamiento de problema es claro y justifica la realizacién del proyecto, los objetivos general y especificos apuntan a
aprovechar la oportunidad y resolver los problemas tecnolégico planteados, el proyecto permite la obtencién de nuevos y mejores productos,
servicios o procesos de manera verificable, sus resultados y productos permiten verificar el logro de los objetivos. Sin embargo, La metodologia
no evidencia como llevar el producto a una operacion real, No se encuentran soportados los costos en relacion al tiempo de dedicacion del
proyecto del equipo técnico con respecto al pago relacionado.

VIABLE

333

15928

23824

iKono Telecomunicaciones S.A

900253186-1f

Risaralda

Eje Cafetero

67,3

El proyecto es NO VIABLE, los objetivos especificos se encuentran escritos a manera de actividad, ademas no son medibles, la metodologia no es
clara de como realizardn la estrategia de comercializacion y el protocolo de soporte. El proyecto genera innovacién de software, sin embargo, no
se evidencia como incrementa de manera verificable la productividad de la empresa proponente, tampoco se observan estrategias que permiten
la apropiacion de los resultados.

NO VIABLE

334

15982

24164

INGENIERIA DE PEREIRA PARA EL
MUNDO S.A.S

900869616-1f

Risaralda

Eje Cafetero

92,5

El proyecto es VIABLE, el planteamiento del problemas es claro v justifica la realizacion del proyecto, los objetivos son claros y medibles, asi como
la metodologia responde a los objetivos especificos y permite alcanzar el objetivo general. El proyecto genera innovacién y/o desarrollo
tecnoldgico que permite el incremento de la competitividad y productividad.

VIABLE

335

16024

24143

Grupo Editorial Occidente S.A.S

900408816-0f

Risaralda

Eje Cafetero

78,3

El proyecto es VIABLE, el planteamiento del problema es claro y justifica la realizacion del proyecto, los objetivos apuntan a aprovechar la
oportunidad o resolver los problemas planteados, la metodologia responde a los objetivos especificos y permite alcanzar el objetivo general. El
proyecto genera desarrollo tecnolégico que permite el incremento de la productividad y competitividad. No evidencia de manera concreta la
articulacion visible con el mercado y las estrategias y/o instrumentos que permiten la apropiacién con el mercado.

VIABLE

336

15946

23678

OINCS.A.S

900550748-4]

Risaralda

Eje Cafetero

85,3

El proyecto es VIABLE pues obtiene un puntaje de 85,25 sobre 100 puntos. El planteamiento del problema u oportunidad es claro y justifica la
realizacion del proyecto y los objetivos general y especificos apuntan a aprovechar la oportunidad o resolver los problemas tecnolégicos
planteados. De igual manera el proyecto genera innovacién y/o desarrollo tecnoldgico que permite el incremento de la productividad y
competitividad, también permite la obtencién de nuevos y mejore productos. No se evidencia de manera clara una articulacion con el mercado.

VIABLE
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337|

16093

24408

Sistemas Integrales de Salud Publica y
Ambiental SISA Ltda.

830508911-8]

Arauca

Llanos

41,3

El proyecto es NO VIABLE. Se evidencia falta de coherencia en la légica vertical y horizontal del proyecto. En cuanto al problema, no es claro por
qué la “inexistencia de un modelo de conservacion basado en turismo rural”, significaria un problema y no una causa de las falencias en
conservacion, cudles causas sustentan que se haya escogido la implementacién de la solucién tecnolégica como la estrategia ideal para solventar
el problema, y cudles son los efectos negativos resultados del problema que justifican la implementacién del proyecto. No es claro cémo puede
garantizarse la solucion del problema propuesto, toda vez que se presentan dos objetivos generales, cual es la pertinencia de la investigacién de
modelos generales de conservacion e inclusién en vez de aquellos realizados a través del turismo rural, como se garantiza que a través de la
experiencia empirica de (5) actores del conflicto se pueda levantar la linea base de los sitios turisticos potenciales en TODO el departamento, y
como se garantiza el alcance apropiado en cuanto al desarrollo del piloto, en términos de los detalles del ensayo experimental. En cuanto al
componente de innovacidn, no es claro cuales son los factores diferenciadores del modelo de conservacién propuesto que garanticen la
introduccion de un nuevo o significativamente mejorado bien o servicio al mercado. Asi mismo, se observa baja racionalidad de la estructura de
costos y falta de experiencia y capacidad del equipo técnico. No obstante, la propuesta responde a las necesidades priorizadas en la agenda de
politica publica y planeta resultados frente a la generacién y conservacion del empleo.

NO VIABLE

338

16094

24446

Medicina y Tecnologica en Salud
Medytec IPS

900057926-5|

Arauca

Llanos

75,3

El proyecto ES VIABLE, la importancia de crear herramientas que faciliten y mejoren el servicio para los usuarios del sector salud es benéfico para
la poblacion de la region. La automatizacion de procesos que permitan disminuir los tiempos de las diferentes actividades operativas serd
reflejada en la calidad del servicio y la salud financiera de la empresa. Sin embargo, no se puede evaluar la capacidad de los ejecutores del
proyecto debido que no hay informacién, en la descripcién de PERSONAS unicamente se relaciona al coordinador del proyecto de las tres
personas que se requieren, y de dicho coordinador del proyecto no se describe experiencia ni nivel educativo. no se describe la capacidad y
experiencia del equipo técnico, en términos de perfiles basicos relacionados con los objetivos que prevé el proyecto para la evaluacién respectiva.

VIABLE

339

16123

24021

Fundacién Cristiana Lazos de Amor

900705451-1f

Arauca

Llanos

98,5

El proyecto es VIABLE, cumple con las caracteristicas de desarrollo tecnoldgico e innovacion, se destaca como fortalezas un planteamiento claro
de los objetivos y la coherencia con los resultados, productos e indicadores. El proyecto se alinea con la politica publica regional ya que se enfoca
en una oportunidad sectorial que puede ser adaptada a las condiciones locales y presenta un alto potencial de desarrollo regional. La obtencién
de nuevos productos genera un impacto positivo que beneficia a la comunidad U'WA habitante de la region en temas de alimentacion.

VIABLE

340

16117

24367

Constructora Grimar del Oriente SAS

900584835-3|

Arauca

Llanos

44,3

El proyecto es NO VIABLE. Se observa falta de coherencia en la ldgica vertical y horizontal del proyecto. No es claro cual es el problema al cual el
prototipo responde como solucién tecnoldgica. No es claro cudles son las estrategias innovadoras a implementar en el prototipo que permitan la
obtencién de jardines verticales con menor costo de construccion, instalacién y/o mantenimiento. No es claro cual apartado especifico de la ley
152 de 1994, consigna que se “obliga a todos los actores involucrados en la planeacion urbanistica de la ciudad a ... destinar un porcentaje de las
construcciones desarrolladas para ubicar zonas verdes, jardines o terrazas”. No es claro cuales son los productos, metas y fuentes de verificacion
asociadas a los resultados R05 y R06. No es posible determinar la correspondencia de los rubros con precios de mercado, toda vez que se observa
falta de claridad y aparente redundancia en sus descripciones. Asi mismo, los faltantes de informacion en los perfiles del equipo técnico no
permiten determinar su capacidad y experiencia en relacion con los objetivos del proyecto. No obstante se destaca como fortaleza, la orientacion
de los logros del proyecto a la generacién y mantenimiento del empleo.

NO VIABLE

341

16039

24115

Técnicos en Montajes Mecdnicos y
Civiles Ltda. - MMT Ltda.

900270258-5|

Casanare

Llanos

84,8

El proyecto ES VIABLE, dentro de las caracteristicas mas relevantes esta la bisqueda de una solucién a una problematica que se volvié crénica en
la region. Es una alternativa que impacta positivamente al sector turismo y de servicios en general. Emplea la innovaciéon como recurso atractivo y
operativo para el funcionamiento del parque entre ellos la energia solar fotovoltaica. Es importante que se pretende utilizar elementos reciclables
para impactar lo menos posible el medio ambiente. La entidad proponente como el personal asignado al proyecto tienen la experiencia y el
conocimiento para cumplir con el logro de los objetivos trazados.

VIABLE
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342

16108

24251

Asociacion Agroforestal de los Andes-
Asoagroandes

826002904-9

Casanare

Llanos

El proyecto es NO VIABLE. De forma general la propuesta carece de coherencia en su légica vertical y horizontal. En este sentido, no es claro por
qué se considera que el desconocimiento de los procesos productivos y mercados constituye una problematica, y no una causa de la
implementacién de procesos productivos inadecuados y la falta de acceso al mercado; asi como no es claro como los objetivos especificos
garantizan el conocimiento del mercado por parte de los productores y en ese sentido, la solucién de unos de los aspectos abordados en el
planteamiento del problema. Con respecto a la metodologia no es claro: cémo los procesos de capacitacion descritos para el objetivo especifico 1
se relacionan con el levantamiento de la linea base para cada una de las unidades productivas visitadas; cudl es el roll de la linea base levantada
por unidad productiva en la creacion de un prototipo para un tnico producto descrito en el objetivo especifico 2; en qué consisten los médulos
que se pretender desarrollar para el objetivo especifico 3, cémo se llevaran a cabo y si estos médulos contendrian todos los prototipos de
aprendizaje por practica planteados en el objetivo. En cuanto a la innovacién y/o desarrollo tecnoldgico, no es posible saber cuéles son las
estrategias que permiten a parir de la linea base desarrollar nuevas tecnologias en los procesos de produccion, cémo se garantiza este desarrollo y|
cual sera el factor diferenciador de la misma con las tecnologias de produccién ya desarrolladas por entidades como el ICA y que corresponden a
las BPA. No obstante, se destacan como asp positivos el pl liento de resultados en cuanto a generacién/mantenimiento del empleo, y
la alineacién con necesidades priorizadas en la agenda de politica publica nacional a través de la reactivacion del campo.

NO VIABLE

343

16041

23812

Datalink Network SAS

900112851-7|

Casanare

Llanos

82,8

El proyecto es VIABLE. La propuesta presenta fortalezas en su ldgica vertical y horizontal, destacdndose la coherencia entre los objetivos general y
especificos, la coherencia entre resultados, metas indicadores, productos y fuentes de verificacion, la claridad en la descripcién metodoldgica, asi
como el alto componente tecnoldgico y su alineacién con la agenda departamental del Casanare. Ahora bien, aunque se advierten algunas
discrepancias entre objetivos especificos y resultados, la propuesta presente un alto componente en innovacion en procesos, toda vez que
propende por la introduccién de mejoras significativas a las caracteristicas de procesos ya existentes para el almacenamiento de la informacién en
las entidades de salud.

VIABLE

344

16046

23675

Servicios y Suministros La Primavera
Ltda. - SSP Ltda.

900255597-4)

Casanare

Llanos

89,0

El proyecto es VIABLE, cumple con las caracteristicas de desarrollo tecnolégico innovador, ofreciendo oportunidades que benefician la region y su
poblacidn a través de una alternativa de generacion de empleo, ademas de generar un impacto positivo al medio ambiente. El proponente cuenta
con la experiencia suficiente para desarrollar este proyecto. La transferencia de tecnologia al SENA tiene como objetivo la formacion y
participacion activa de aprendices SENA e instructores, se entregaran manuales y se realizaran actualizaciones a diferentes actores del sector
productivo.

VIABLE

345

16061

24105

Eccosis Ingenieria SAS

900098858-8]

Casanare

Llanos

67,3

Proyecto NO VIABLE, se observan debilidades en el planteamiento de los objetivos. No es clara la descripcion del proyecto, adicionalmente los
resultados y productos no permiten verificar el logro de los objetivos. No hay claridad sobre el alcance de la propuesta y la solucién planteada a la
problemdtica. Se plantea muy ligeramente la implementacién o desarrollo de un APP dentro de una variedad de actividades a realizar, pero no
describe en detalle tanto la implementacién como su aplicabilidad (de la APP), siendo este el objetivo que mas recursos demanda dentro del
presupuesto planteado para desarrollar el proyecto. No hay una descripcién detallada de los rubros correspondientes a pago de servicios
tecnoldgicos de tal manera que se justifique su cuantia. Vale resaltar positivamente que el proyecto contribuye a la generacion de 6 nuevos
empleos.

NO VIABLE

346

16085

24205

Amanecer en el Palmar EAT

844003409

Casanare

Llanos

91,0

El proyecto es VIABLE. La propuesta presenta fortalezas en cuanto a su légica horizontal, toda vez que hay coherencia entre objetivos, resultados,
productos, indicadores, metas y fuentes de verificacién. De igual modo, presenta una estructura de costos coherente con precios de mercado y un
equipo técnico con la experiencia y capacidad que demandan los objetivos del proyecto. En conjunto, el proyecto genera un desarrollo
tecnolégico que propenderia por el incremento de la productividad y competitividad de los productores de bonos de carbono y cuenta con un
componente de alta innovacién en mercadotecnia, que permite la creacion de una nueva técnica de promocion y posicionamiento de los bonos
de carbono, a través de estrategias de visualizacion y trazabilidad orientadas a la solucién de la problemética descrita.

VIABLE

347

16086

23784

SUA Soluciones Energéticas

900471106-5|

Casanare

Llanos

88,0

El proyecto es VIABLE, cumple con las caracteristicas de ser innovador por medio de la aplicacion de desarrollo tecnolégico. Genera empleo y es
una alternativa de solucién para el manejo y disposicion de residuos que impactan negativamente el medio ambiente, en este caso el aceite
vegetal desechado por los restaurantes. No tiene en cuenta en la distribucion de los costos el aporte a parafiscales tanto para personal técnico
especializado como personal no calificado.

VIABLE

Pagina 58 de 68




SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
RESULTADOS DE EVALUACION TECNICA DE PROYECTOS

-inscripcion

Id Pre.

No. Radicado SIGP

Nombre

NIT

Departamento
6n Proyecto

jecucion

Ej

Region

Puntaje

Concepto

Resultado

348

16042

23964

Fundacioén Cootregua

900075944-4|Guainia

Llanos

89,8

El proyecto es VIABLE, la coherencia entre la problemdtica y los objetivos planteados es clara al pretender solucionar una necesidad basica que
aqueja a la region, como lo es el abastecimiento de hortalizas. La regién adolece de capacidad productora de este tipo de alimentos por diferentes|
causas entre ellas la calidad del suelo para este tipo de labor agricola, haciendo necesario que estos sean traidos por via aérea e incrementando
sus costos. Como solucion a esta problemdtica se recurre a una alternativa novedosa como lo es la produccién bajo invernadero con condiciones
exogenas controladas como vientos, humedad, temperatura etc., para encontrar un tipo de sustrato ideal elaborado con recursos propios de la
zona, y asi desarrollar el proyecto productivo de hortalizas en la regién que logre el autoabastecimiento de productos bésicos para la alimentacion
de la poblacion respondiendo a las necesidades priorizadas en la agenda de politica publica y desarrollo local.

VIABLE

349

16052

23679

Smart Life Technology

900641174-8|Guaviare

Llanos

El proyecto es VIABLE, la problematica planteada y los objetivos trazados son coherentes y claros al pretender desarrollar con un gran
componente de innovacion tecnoldgica la implementacion de la domética para uso cotidiano en proyectos de vivienda, buscando beneficiar los
hogares del departamento del Guaviare debido a que los costos finales de las unidades habitacionales disminuyen sustancialmente y acercan a la
regidn a una mayor apropiacion de nuevas tecnologias respondiendo de esta manera a las necesidades priorizadas de politica publica. El proyecto
esta enfocado al desarrollo tecnoldgico, contribuye a la generacién y mantenimiento del empleo, contiene estrategias que permiten la
apropiacion real de los resultados que prevé el proyecto, y sus costos estdn debidamente estructurados.

VIABLE

350

16121

24185

Todos ONG

Asociacion Empresa Deporte para

900032130-1f

Guaviare

Llanos

68,5

El proyecto es NO VIABLE. Se evidencia debilidades en la I6gica vertical y horizontal del proyecto, que ponen en riesgo el éxito del mismo. Se
observa falta coherencia en la relacién causa-efecto en el planteamiento del problema. En cuanto a los objetivos especificos 1y 2, no es claro qué
caracteristicas contempla la integralidad de los paquetes turisticos y como la estructuracion de dichos paquetes garantiza que se solvente el
desconocimiento propuesto como problema tecnoldgico a resolver. En cuanto a la metodologia no es claro cémo se realizara la integracion del
componente deportivo al paquete de turismo pasivo, sin que este se convierta en turismo activo. Asi mismo, no es posible determinar la
correspondencia con precios de mercado de rubros en cuatro de los ochos productos propuestos. No obstante, se destaca como aspectos
positivos, la articulacion con el mercado a través de la creacion de ofertas turisticas innovadoras y la concertacion entre diferentes eslabones de [a|
cadena de valor del renglén, la generacién y mantenimiento del empleo, el enfoque en las necesidades priorizadas en la agenda de politica
publica nacional y departamental y la estructuracién de estrategias para la apropiacion de los resultados del proyecto.

NO VIABLE

351

16037

24304

SC Prosoft SAS

900448596-6

Meta

Llanos

El proyecto es VIABLE. En términos generales se observa coherencia en la légica vertical y horizontal del proyecto, destacandose como fortalezas
la presentacion de causas y efectos que justifican la realizacion de la propuesta, la claridad en la presentacion de los objetivos y su relacion con el
problema, la correspondencia de la metodologia con los objetivos, y la alineacidn de la propuesta con la agenda politica publica nacional y del
municipio. Por otro lado, si bien se observa falta precision en algunos aspectos de la estructura de costos y capacidad del equipo técnico, la
propuesta representa una innovacion en proceso a través de la sistematizacion del proceso de recoleccién de informacién de los usuarios, como
una actividad complementaria al servicio de salud prestado en el marco de la estrategia AEIPI, que tendria un impacto muy positivo en la
reduccion de costos que el sistema de levantamiento de informacién actual representa para el sistema de salud, la ampliacion de la cobertura de
atencion y la disminucion de margen de error en diagndstico.

VIABLE

352

16043

24245

Factory Interactive Media SAS

900348379-5|

Meta

Llanos

75,5

El proyecto es VIABLE. Se observan como fortalezas la solidez del equipo técnico, la coherencia de la metodologia con los objetivos especificos, la
alineacién de la propuesta con las necesidades priorizadas para el departamento del Meta y la consignacion de resultados en cuanto a la
generacion y mantenimiento del empleo. Si bien, la falta de prevencién de ECV se toma como problema y no como causa de este, a la vez que el
bajo impacto de los programas de prevencion y los malos habitos de salud se toman como efectos y no como causas, la propuesta presenta una
estructura de costos que mayoritariamente guarda coherencia con tarifas de mercado y un equipo técnico con la capacidad y experiencia
relacionados con los objetivos que prevé el proyecto.

VIABLE

353

16044

23855

Meta

Corporacion Comité de Ganaderos del

892000101-2f

Meta

Llanos

El proyecto ES VIABLE, contribuye al cumplimiento por parte de los ganaderos de las normas generales de sanidad ganadera. El cumplimiento de
estas normas garantiza y beneficia a los productores de pan de arroz, al igual que a cualquier productor que requiera dentro de sus insumos los
productos derivados de la industria ganadera. La implementacion de las buenas practicas ganaderas (BPG) impacta positivamente el desarrollo
sectorial. Se plantea la realizacion de una serie de jornadas de formacion de los ganaderos en Buenas practicas Ganaderas donde seran
certificados si mejoran sus estandares de produccion y sanidad. Sin embargo el proyecto carece del componente de innovacion o desarrollo
tecnoldgico. Se destaca positivamente la generacién de 7 nuevos empleos.

VIABLE
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354

16067

24400

Corporacién Desarrollo para la Paz del
Piedemonte Oriental - Cordepaz

822002843-3|Meta

Llanos

87,0

El proyecto ES VIABLE, hay coherencia entre la problemdtica y la propuesta planteada, es una oportunidad muy interesante para fomentar y
fortalecer una alternativa que se estd desarrollando actualmente de manera artesanal en el municipio, y esta puede llegar a ser una solucién a la
problemdtica que sufre la region ofreciendo opciones de empleabilidad a la poblacidn. El aprovechamiento alternativo de productos propios de la
region “Crema alicorada de platano verde del castillo” son una caracteristica novedosa que le han generado reconocimiento e interés por su
desarrollo para la comercializacion a nivel nacional y con posibilidades de exportacidn. El proyecto esta enfocado al desarrollo tecnoldgico,
implementando esquemas y/o protocolos de calidad a través de una planta eficiente energéticamente que garantice los requisitos sanitarios,
fisicos, quimicos y microbioldgicos para el consumo humano. Contribuye a la generacién y mantenimiento del empleo respondiendo a las
necesidades priorizadas en la agenda de politica publica y desarrollo local.

VIABLE

355

16077

24209

Inversiones Palma Real del Llano

900405327-7|

Meta

Llanos

56,3

El proyecto es NO VIABLE. En términos generales se evidencian debilidades en cuanto a la |dgica vertical y horizontal del proyecto. En cuanto al
planteamiento del problema, no es claro cudles son los efectos negativos que permitirian justificar la implementacién de una solucién, y cudles
son las causas que permitirian determinar la estrategia mas viable como solucién al mismo. En cuanto a los objetivos, no es claro como relaciona
el objetivo general con el problema descrito. Por otra parte, no es claro cuales son las estrategias que permiten determinar de forma verificable
que el desarrollo de la app asegura el aumento de la productividad y/o competitividad, y cual es el tipo de articulacién con el mercado que se
plantea realizar en cuanto a la creacion de alianzas con otras entidades del renglén turismo. Asi mismo, la breve descripciéon metodolégica no
permite determinar si la misma responde a los objetivos especificos y garantizar el cumplimiento del objetivo general, y los perfiles propuestos no
especifican el tipo de titulo, certificaciones y nivel de experiencia requerido que permitan determinar si los costos asociados a personal si
corresponden con tarifas de mercado. No obstante, se destacan como fortalezas que el proyecto responde a las necesidades priorizadas en la
agenda de politica publica, propende en cierto grado por la articulacién visible con el mercado, y que presenta resultados asociados a la
contribucion en generacién y mantenimiento del empleo.

NO VIABLE

356

16102

23851

Corporacién de Alta Tecnologia para la
Defensa - Codaltec

900576075-9

Meta

Llanos

95,3

El proyecto ES VIABLE, existe coherencia entre la problematica, los objetivos planteados, resultados, metas, indicadores, productos y fuentes de
verificacion. La herramienta a desarrollar presenta un alto componente tecnoldgico es innovadora y propende por la generacion de nuevos
servicios en cuanto a la proteccion de los recursos naturales. El proyecto responde a las necesidades priorizadas en la agenda de politica puablica y
desarrollo local del departamento del Meta. Ademas, contribuye con la generacién y mantenimiento de empleo. La distribucion de costos estd
acorde con el mercado y debidamente estructurados, contiene estrategias que permiten la apropiacion real de los resultados que prevé el
proyecto.

VIABLE

357

16112

24477

Fundacidn Social Integral Si

900148414-7|

Meta

Llanos

47,3

El proyecto es NO VIABLE. En términos generales se observan debilidades en la |dgica vertical y horizontal del proyecto, destacandose
principalmente el que no se relacionan causas que permitan corroborar la existencia del problemay efectos que permitan justificar la realizacion
del mismo, los vacios en cuanto CONTROL de plagas presentes en la descripcion metodoldgica, la ausencia de informacién que soporte la
alineacion de la propuesta con la politica publica nacional/regional o planes de desarrollo local, el que no se relaciona en la propuesta resultados
claros y medibles en cuanto generaciéon o mantenimiento del empleo en el marco del proyecto o posterior, el planteamiento de buenos
indicadores, metas y fuentes de verificacion que permiten constatar el logro de objetivos, la imposibilidad para determinar la racionalidad de los
costos y la ausencia de perfiles del equipo técnico. No obstante, se destacan como fortalezas la coherencia entre el planteamiento de los objetivos|
y la orientacién de la propuesta por el desarrollo de nuevos procesos.

NO VIABLE

358

16126

23998

Corporacion para el desarrollo Social
Indigena Panure

900118412-4)

Vaupés

Llanos

85,5

El proyecto es VIABLE. De forma general se observan fortalezas en la logica vertical de la propuesta, toda vez que se plantea un problema definido
y causas al mismo, a la vez que los objetivos general y especificos apuntan a resolver el problema tecnolégico planteado. Asi mismo, la propuesta
responde a las necesidades priorizadas en la agenda de politica publica y planes de desarrollo local, propende por el desarrollo tecnoldgico,
contribuye a la generacién y mantenimiento del empleo, contiene estrategias que permiten la apropiacion real de los resultados que prevé el
proyecto, y presenta racionalidad en su estructura de costos. Ahora bien, si bien a nivel metodoldgico, no es claro cuales componentes de
integracién con el mercado permitiran garantizar a las comunidades indigenas del Vaupés la mejora en sus ingresos familiares, la propuesta
propende por la articulacién con el mercado en la medida que busca dar respuesta a una demanda existente de artesanias.

VIABLE

359

16075

23698

Asociacion Gremial Agroforestal
Vichadense

900657764-3|

Vichada

Llanos

92,3

El proyecto es VIABLE se observan fortalezas en la légica vertical y horizontal. De manera general destaca positivamente la coherencia en la
relacién causa efecto en el planteamiento del problema, los objetivos se encuentran orientados a la solucién del mismo y estos a su vez estdn
alineados al cumplimiento del objetivo general. El proyecto responde a las politicas regionales y las iniciativas de desarrollo local. Existe una
correlacidn de la estructura de costos con precios de mercado. Adicionalmente la propuesta contiene estrategias de apropiacion real de
resultados por parte de los beneficiarios. El proyecto contribuye a la generacién de 8 nuevos empleos potenciales.

VIABLE
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360 17039) 24026|sociedad Minera de sur sAs 900402119-8|cauca pacifico 88,3 VIABLE: Fsta c.Iara la r.nyetod.ologla y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
tecnoldgico e innovacién evidente.
VIABLE. L logi | | pl i | | égil li ! jeti |
361 16950 24108|Granja Mama Lombriz $AS 900775203-9|Cauca pacifico 95,0 ! a metodologia es'ta. muy clara y?lcord?, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados, VIABLE
nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacién idéneo.
362 16965 24253 Centro I?elzglonal de Productividad e 817004091-2|cauca pacifico 79,0 VIABLEI, L.a me.todolog.liil es acorde con el planteamiento del problema, hay alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Innovacién del Cauca tecnoldgico e innovacion bueno.
363 16967] 24371|Fundacion InnovaGen 900493572-0|Cauca pacifico 973 VAIABLE La metodologia es/tsf muy. clara y?lcord?, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados, VIABLE
nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacion idéneo.
364 17026 24466|sadmin sAs 90076577-1|cauca pacifico 89,0 VIABLE'. Esta ?Iara la mretod'ologla y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
tecnoldgico e innovacion evidente.
365 17028 23887| Grandtek SAS 000207786-5|Cauca pacifico 83,3 VIABLEI, E.sta ?Iara la r.n'etodfjlogia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
tecnoldgico e innovacién evidente.
366, 17061 24038 Empresa. Caucana de Computadores y 817004302-1|cauca pacifico 833 VIABLE: Fsta c.Iara la r.nyetod.ologla y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Electronica LTDA COMPUTEL tecnoldgico e innovacién evidente.
VIABLE. E: lara | logi | pl i | I i i6 I jeti | ivel Il
367 17081 24274|Electrotek Mega SAS 900666824-5|Cauca pacifico 89,0 : 'sta c ara la mretod'o ogia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
tecnoldgico e innovacion evidente.
368 17085 23952) Empresa de telecomunicaciones de 891502163-1|cauca pacifico 77,5 VIABLEI, L.a me.todolog.l'iil es acorde con el planteamiento del problema, hay alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Popayan SA ESP tecnoldgico e innovacién bueno.
369 17093 23927 Asociacion de productores Organicos 817001242-4|cauca pacifico 93,8 VAIABLE La metodologia es/tsf muy. clara y?lcord?, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados, VIABLE
Nuevo Futuro nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacion idéneo.
luci Te logicas Apli VIABLE. L logi | | pl i | | égil li ! jeti |
370 17116 24451 Soluciones Tecnologicas Aplicadas de 900593363-7|Cauca pacifico 90,3 ! a metodologia es'ta. muy clara y?lcord?, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados, VIABLE
Colombia SAS nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacién idéneo.
- . - VIABLE. La metodologi: d | planteamiento del problema, hay alineacion entre los objeti Itados, nivel de d I
371 17056 24448|servicios Integrales Inmediatos SAS 900623847-1{Cauca Pacifico 75,8 - -2 metodologla es acorde con el planteamiento de] problema, hay alineacion entre fos objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
tecnoldgico e innovacion bueno.
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372 17123 24496|Red de Frio Bahia Solano 900367479-4|chocs pacifico 83,0 VIABLE: Fsta c.Iara la r.nyetod.ologia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
tecnoldgico e innovacion evidente.
Pertinencia del proyecto: El planteamiento del problema no es suficientemente concreto y claro, por lo cual los objetivos no tienen total
congruencia con el problema. Criterio de innovacién: Es un Desarrollo tecnologico para la empresa con el objetivo de tomar elementos de varias
373 16942 24522 Fundacion para el De.s.arrollo Integral 818001438-4|chocs pacifico 66,8 plataformas e integrarlas_ enun sisterna. Besultados esperados: En los resultados no se evide.ncia .una relacién adecuada con los objetivos y no se NO VIABLE
de la Cuenca del Pacifico "Fundepa" presenta una metodologia clara. Racionalidad de costos: El costo del proyecto no guarda racionalidad con el alcance planteado del proyecto, de
acuerdo al presupuest presentado en los productos y las labores decritas. Equipo: No contempla en el equipo la participacion de un experto en
formulacion de proyectos.
. . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
374 17048 23906|Fupatecno 900279264-0|Chocd Pacifico 85,5 L. . L. . VIABLE
tecnolégico e innovacién evidente.
Empresa de Transporte Terrestre de , . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
375 17156 24455 Lo 891600125-1|Chocd Pacifico 83,8 P . iz . VIABLE
Economia Mixta Expreso Choco SA tecnoldgico e innovacion evidente.
Cooperativa de Transporte del Choco - , . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
376 17163 24014 . 818001790-2|Chocd Pacifico 89,3 L. . L. ) VIABLE
Cootranschoco tecnolégico e innovacién evidente.
. : " . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
377 17058 23797|0OmegaFish Acuicultura SAS 900619010-7|Narifio Pacifico 86,8 L . " . VIABLE
tecnoldgico e innovacién evidente.
" . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
378 17140 24126|Truchas Cordoba SAS 900494088-1|Narifio Pacifico 87,8 L. . L. ) VIABLE
tecnoldgico e innovacion evidente.
Empresa Asociativa del Trabajo de = . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
379 16962 23890 . 900352055-1| Narifio Pacifico 87,3 . . . . VIABLE
Energia del Sur tecnoldgico e innovacién evidente.
Fundacion de Promocion Integral y . . . ) - .
) o ) " . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
380 16998 23926|Trabajo Comunitario Corazon de Maria 891200242-7|Narifio Pacifico 87,0 L . " . VIABLE
N tecnoldgico e innovacion evidente.
- Fundacion Proinco
. " . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
381 17062 24060|Gisdatacenter SAS 900595842-2|Narifio Pacifico 88,0 L . L, ) VIABLE
tecnolégico e innovacion evidente.
= . VIABLE. La metodologia esta muy clara y acorde, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados,
382 17065 24103|Truchas Santa Teresa SAS 900106236-2|Narifio Pacifico 93,3 . L . . VIABLE
nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacion idéneo.
. " . VIABLE. La metodologia esta muy clara y acorde, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados,
383 17066 24427|A Sembrar Vida 900652277-5|Narifio Pacifico 90,0 B L : . VIABLE
nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacién idéneo.
Cooperativa de Transportadores = . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
384 17067 23799 891201623-4{Narifio Pacifico 89,0 L. . L. ) VIABLE
COOTAXLUJO LTDA tecnoldgico e innovacion evidente.
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. . VIABLE. La metodologia esta muy clara y acorde, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados,
385 17147 23992|Camaronera Bloormar SAS 900671634-2|Narifio Pacifico 90,0 . L ) s VIABLE
nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacién idéneo.
R B . . = . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
386 17159 24502|Fundacion Tejido Social Narifiense 900257022-0[Narifio Pacifico 82,5 L . L, . VIABLE
tecnoldgico e innovacién evidente.
Tratamientos Quimicos Industriales " . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
387 17075 23747 805029498-0[Narifio Pacifico 82,5 L . " . VIABLE
SAS tecnoldgico e innovacion evidente.
Valle del . VIABLE. La metodologia esta muy clara y acorde, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados,
388 17121 24294|Cablazquez SAS 900473544-8| Pacifico 95,5 R . . N, VIABLE
Cauca nivel de desarrollo tecnolégico e innovacién idéneo.
389 16990 24131|Bucarretes LTDA 900276049-1} Valle del pacifico 575 VIABLE'. Esta c‘Iara la r'nretodf)logla y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
Fundacion Sociedad Portuaria Regional Valle del VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del probl ta alineacion entre los objeti Itados, nivel de desarroll
390| 17099 24250|de Buenaventura Fabio Grisales 800250782-5] alle ael Pacifico 89,0 '. 'S a c‘ara a fT|'e (o] F)Ogla Yy el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
. Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
Bejarano
301 16032 23912 Fundac.ion Uni\{ersitaria Seminario 805027579-1) Valle del pacifico 76,0 VIABLEI. Ita me}odologfa/ es acorde con el planteamiento del problema, hay alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Teologico Bautista Internacional Cauca tecnoldgico e innovacion bueno.
392 16033 23681|Password Consulting Services S.AS 200175316-8) Valle del pacifico 83,0 VIABLF. Fsta c.lara la rT1/etod9Iogia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién evidente.
303 16934 24307|Disectar sAs 900597636-0) Valle del pacifico 578 VIABLE: Fsta <?Iara la r.nyetodfalogia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién evidente.
Valle del VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacidn entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
394 16941 24441|1deapps S.AS. 9007188984} Pacifico 82,3 - bsta ¢ metodologiay €l p P d \ VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién evidente.
P Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
395 16953 24407|Atix Digital SAS 900825920-7] Pacifico 87,0 - esta ¢ metodologiay €1 p P d ¥ VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién evidente.
N Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
396 16956] 23796|Seguridad Atlas 890312749-6) Pacifico 83,5 - esta ¢ metodologlay el p P d \ VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién evidente.
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397 16959) 23808 Colfactory sA 900683289 Valle del pacifico 89,5 VIABLE: Fsta <?Iara la r.nyetodfjlogla y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnolégico e innovacién evidente.
308 16969 23718|Confecciones Meicy SAS 800141481-6 Valle del pacifico 723 VIABLE,. L.a me.todolog.r-i\ y el planteamiento del problema es correcto, afinidad media entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién
399 16972 24298Grupo Montenegro SAS 900723560-0 Valle del pacifico 74,5 VIABLEI, L.a me.todolog.l'a' y el planteamiento del problema es correcto, afinidad media entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién
400 16973 23979|Shivam International LTDA 805027114-9 Valle del pacifico 89,0 VIABLE', E.sta c.Iara la r.nretodfalogla y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
401 16975 23765 Asociacion de Agricultores del 9004194584 Valle del Pacifico 95,0 VIABLE. La metodologia esta muy clara y acorde, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados, VIABLE
Occidente Colombiano Cauca nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacién idéneo.
Vall | VIABLE. E: lara | logi | pl i | I i i6 I jeti | ivel Il
402 16977 23811/ Genia Tecnologia SAS 900276304-3 alle del pacifico 8.8 . vsta c ara la r.nretodvo ogia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
403 16984 23858|Tiqal SAS 9001847556 Valle del pacifico 87,5 VIABLE,. E.sta <?Iara la r.n'etodfjlogla y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién evidente.
BLE. L: i ) i | égil i jeti | )
404 16985 23731|Tactica y Estrategica 900007139-1} Valle del pacifico 50,0 Vle a metodologia esfav muy. clara yélcord'e el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados, VIABLE
Cauca nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacién idéneo.
405 16993 23691)soldarco sas 89032264211 Valle del pacifico 8.8 VIABLE'. Fsta c‘lara la r'nretod'ologla y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnolégico e innovacion evidente.
206 16997 24137|Garzon Salinas Asociados SAS 9007404521} Valle del pacifico 93,0 VAIABLE La metodologia es/taT muy. clara yélcord?, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados, VIABLE
Cauca nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacion idéneo.
407 17003 23658 Potencia y Tecnologias Incorporadas 805017133-6 Valle del pacifico 57,8 VIABLE,. E.sta <?Iara la r.n'etodfjlogla y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
SA Cauca tecnoldgico e innovacién evidente.
408 17005 23719|Laboratorio Lmar SAS 900502164-9 Valle del pacifico 71,0 VIABLE', La metodologla' y el planteamiento del problema es correcto, afinidad media entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion
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209 17013 23981 Moreno Consultores SAS 200345693-1] Valle del pacifico 763 VIABLE. La metodologia es acorde con el planteamiento del problema, hay alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnolégico e innovacion bueno.
210 17018] 23740| Organizacion Hercules 890307671-0) Valle del pacifico 82,0 VIABLE: Fsta <?Iara la r.nyetodfalogia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnolégico e innovacién evidente.
211 17023 24346|1BIS Creativa SAS 9007245723 Valle del pacifico 56,3 VIABLE,. E.sta <?Iara la r.n'etodfjlogia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién evidente.
BLE. E: i i i i6 jeti | i I
212 17029 24340| Lynks Ingenieria SAS 900364696-2 Valle del pacifico 59,5 VIAI . sta clarala mretodologla y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
213 17030 24217 Eficacia sA 80013796071 Valle del pacifico 795 VIABLE'. Ita me‘todulog'l'a' es acorde con el planteamiento del problema, hay alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién bueno.
Pertinencia del proyecto: El problema se plantea principalmente desde una cumplimiento normativo obligatorio, y si bien se presenta otros
. N . beneficios para la empresas con el proyecto no tiene el mismo peso que la normatividad. Los objetivos estan bien definidos. Criterio de
Caja de Compensacion Familiar del . . L 5 - . . .
» Valle del . innovacion: Es un desarrollo tecnolégico que complementa la plataforma de la empresa, y permite el cumplimiento normativo. No se evidencia
414 17034 24450|Valle del Cauca Comfamiliar ANDI - 890303208-5| Pacifico 66,0 N e . . . NO VIABLE
Comfandi Cauca que el proyecto genera un impacto en la competitividad de la empresa. Resultados esperados: Los resultados esta bien definidos de acuerdo a la
metodologia. Racionalidad de costos: de acuerdo a las actividades y productos establecidos los costos del proyecto son elevados. Equipo: El quipo
presentado es adecuado.
Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
415 17035 23885|Hemato Oncologos SA 805017350-8| Pacifico 89,5 . . L. . VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién evidente.
. Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
416 17057 24443|Asa Industries SAS 900418890-9 Pacifico 83,8 o . " . VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
. R Valle del . VIABLE. La metodologia es acorde con el planteamiento del problema, hay alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
417 17072 24357|Hi Tech Services Center 805019594-7| Pacifico 78,0 L. . L. VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién bueno.
Valle del . VIABLE. La metodologia esta muy clara y acorde, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados,
418 17096 24299|ZC Group SAS 900030791-0} Pacifico 93,3 N ‘. . . VIABLE
Cauca nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacién idéneo.
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. . Valle del . VIABLE. La metodologia es acorde con el planteamiento del problema, hay alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
419 17097 24029|Portafolio Montoya y Asociados SAS 900383890-6 Pacifico 77,8 L . L, VIABLE
Cauca tecnolégico e innovacién bueno.
. Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
420 17113 23717|Puntotex Internacional SAS 805021653-1f Pacifico 88,5 N . " . VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
Tralala Centro de Estimulacon Artistica Valle del . VIABLE. La metodologia esta muy clara y acorde, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados,
421 17114 24256 900371943 Pacifico 91,5 . - . e, VIABLE
SAS Cauca nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacion idéneo.
Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
422 17128 23813|NM SAS 805019438-6 Pacifico 86,5 P . o " VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
Valle del . VIABLE. La metodologia y el planteamiento del problema es correcto, afinidad media entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
423 17132 24461|Pharmacy Management IPS SAS 812003191-8| Pacifico 75,0 L . L. VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion
. Valle del . VIABLE. La metodologia es acorde con el planteamiento del problema, hay alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
424 17141 23951|Electronic-AID SAS 900333970-3| Pacifico 76,0 L . L. VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacién bueno.
Cooperativa de Cfetaleros del Norte Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
425 17007 23870 891900475-1) Pacifico 82,3 P . sz . VIABLE
del Valle CAFENORTE Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
426 16995 23843|Agropaucol SAS 900714299-4} Pacifico 86,5 L . L, . VIABLE
Cauca tecnolégico e innovacién evidente.
. : Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
427 16948 23884|Palmitropicales EU 815004941-0f Pacifico 85,5 L, . " . VIABLE
Cauca tecnolégico e innovacién evidente.
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Valle del . VIABLE. La metodologia y el planteamiento del problema es correcto, afinidad media entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
428 16955 23918|Bronalco LTDA 900236680-7| Pacifico 71,5 L . L. VIABLE
Cauca tecnolégico e innovacién
. . Valle del . VIABLE. La metodologia es acorde con el planteamiento del problema, hay alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
429 16986 24077|Camara de Comercio de Palmira 891380012-0} Pacifico 77,8 L . L, VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion bueno.
Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
430 17100 23971|Mercapava SA 815002459-2 Pacifico 88,0 . . L. . VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
Cooperativa de Ganaderos del Centro Valle del . VIABLE. La metodologia esta muy clara y acorde, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados,
431 17014 23693 800193348-7| Pacifico 94,5 N . . I VIABLE
y Norte del Valle del Cauca Cauca nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacién idéneo.
. Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
432 17019 24054|Camara de Comercio de Tulua 891900300-1} Pacifico 85,0 L. . L, ) VIABLE
Cauca tecnolégico e innovacion evidente.
. . Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
433 17038 24425|Unidad Integral Upi Tulua EU 900219660-8| Pacifico 88,0 . . L. . VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
. Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
434 17051 23770|Qservices 900571324-5 Pacifico 88,0 L . L. ) VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
Asociacion de Productoes de Cacao del Valle del . VIABLE. La metodologia y el planteamiento del problema es correcto, afinidad media entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
435 17129 24181 900399568-9 Pacifico 74,3 P . sz VIABLE
Centro del Valle Cauca tecnoldgico e innovacion
Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
436 16938 23684|Inelco SAS 890301839-3 Pacifico 89,5 P . i2 . VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
. Valle del . VIABLE. La metodologia esta muy clara y acorde, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados,
437 16939 23680|Tableros Electricos SA Tablesa 800093443 Pacifico 93,3 B L ; . VIABLE
Cauca nivel de desarrollo tecnoldgico e innovacién idéneo.
Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
438 16963 23958|Hugo Restrepo 830052685-9 Pacifico 85,8 P . " . VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
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. Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
439 16978 24025|B. Altman & Compaiiia SAS 890308665-0f Pacifico 88,8 P . i2 . VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
. o Valle del . VIABLE. La metodologia esta muy clara y acorde, el planteamiento del problema esta estratégicamente alienado con los objetivos y resultados,
440 17006 24316|Protecnica Ingenieria SAS 890312630-9 Pacifico 90,5 . - . PR, VIABLE
Cauca nivel de desarrollo tecnolégico e innovacién idéneo.
. Valle del . VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacién entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
441 17010 23841|Habadia SAS 800148615-8| Pacifico 88,0 P . " . VIABLE
Cauca tecnoldgico e innovacion evidente.
Manufacturas Tecnicas Climatizadas - Valle del VIABLE. Esta clara la metodologia y el planteamiento del problema, correcta alineacion entre los objetivos y resultados, nivel de desarrollo
442 17012 24154 805027036-2 Pacifico 87,5 L . " . VIABLE
MTC LTDA Cauca tecnolégico e innovacion evidente.

Pagina 68 de 68




	16_PublicacionEvalTecnica
	16_PublicacionEvalTecnicaAnexo

