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INTRODUCCIÓN 
 
Las siguientes especificaciones hacen referencia al proyecto Construcción de aliviadero externo 
para manejo de aguas lluvias Edificio 4ª de la UTP en el marco de la ejecución del Proyecto 
Gestión integral de la infraestructura física del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028 
“Aquí construimos futuro” 
 
En las especificaciones se establecen directrices sobre aspectos como materiales a cargo del 
constructor, pruebas y ensayos, maquinaria equipos y herramientas, mano de obra y suministro de 
personal, protección de las obras ejecutadas, acciones frente a obras mal ejecutadas y otros, 
aplicables a la generalidad de las actividades. 
 
Posteriormente en cada capítulo de obra se presentan fichas de especificaciones particulares de los 
diferentes ítems de obra.  
 
Es importante indicar que las especificaciones, planos, memorias y demás anexos que se entregan 
al Constructor se complementan entre sí y tienen por objeto explicar las condiciones y características 
constructivas del proyecto en general y de cada ítem en particular de tal manera que cualquier cosa 
que se muestre en los planos, pero no se mencione en las especificaciones, o viceversa, se tomará 
como especificada o mostrada en ambos. Cualquier aspecto o detalle que se pueda haber omitido 
mencionar o indicar en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que de acuerdo a las 
normas vigentes y a las practicas constructivas comúnmente aceptadas, forme parte indispensable 
de la ejecución de una actividad, no exime al Constructor de su ejecución, y esta situación no puede 
tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores.  En caso de discrepancia grave 
entre los planos y las especificaciones, se deberá aclarar con el consultor del diseño el criterio a 
aplicar. 
 
Si el proponente encontrara discrepancias u omisiones en las especificaciones o en las demás partes 
de los documentos de la Invitación, o si tuviera duda acerca de su significado, deberá solicitar las 
aclaraciones del caso por escrito a la oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira 
en la Ciudad de Pereira, dentro de los plazos establecidos en el cronograma de la Invitación, para 
poder dar trámite a la debida aclaración. 
 
Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberán ser previamente aprobados por la 
Interventoría mediante la presentación de muestras con la debida anticipación, ésta podrá ordenar 
por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las 
especificaciones. 
 
Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectúe la liquidación final del Contrato, 
el Contratista deberá por su cuenta y riesgo, retirar todas las construcciones provisionales, materiales 
y sobrantes dejando las áreas de trabajo completamente limpios. 
 
El Contratista se responsabilizará por la protección y conservación de las obras hasta la entrega y 
recibo en forma definitiva por la oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira. La 
reparación de daños, si los hubiera, correrán por cuenta del Contratista y se hará a satisfacción de la 
Interventoría. 
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Cuando por descuido, imprevisión, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurrieren daños 
a terceros, éste será el directo responsable de ellos. 
 
La oficina de Planeación de la Universidad Tecnológica de Pereira, se reservará el derecho de 
aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas 
especificaciones. 
 
Las marcas o nombres de fábricas o fabricantes solicitadas de los insumos deben quedar explícitas 
dentro del análisis unitario de las actividades. 
                            
Los planos que se entregan como parte de estos pliegos, son planos de licitación los básicos que se 
consideran para que el proponente pueda evaluar cantidades, acabados, condiciones, formaletas, 
costos. etc. 
 
Para iniciación de cualquier actividad el Contratista deberá ejecutar muestras indicando claramente 
el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoría. 
 
Serán por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal, como 
cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario para la adecuada 
protección del trabajador y quien se encuentre en su entorno, o que la Interventoría exija.  Mantendrá 
en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplirá todas las normas referentes a 
seguridad industrial que contempla la Ley Colombiana.   
 
Será condición para control de personal que en el casco se coloque la identificación del Contratista y 
el número asignado al trabajador y su RH, así como tener una diferenciación jerárquica (Ingeniero 
y/o Arquitecto, inspector, maestro, oficiales, ayudantes.) 
 
Serán de cuenta del Contratista el pago por consumo de agua, energía y teléfonos. 
 

SE SUGIERE TENER EN CONSIDERACION EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE 
CONSTRUCCIÓN: 

1. Construir cámara N04 sin cortar el tubo que se intercepta, instalar provisional en 8” para el manejo 
de las aguas, dejar el pase para la tubería que se conectará desde N03. 

2. Localizar y excavar el aliviadero, con el fin de ubicar la tubería que va de N03 a CJ-1B. evitar la 
rotura. La pared de la cámara de alivio debe quedar justo con el borde de esta tubería. 

3. Construir la cámara N06 y el tramo de tubería que va desde la cámara de alivio. 

4. Construir la base y la viga del aliviadero. 

5. Construir la cámara del aliviadero, el tramo desde el aliviadero a N04 y el tramo del aliviadero a Cj-
1B. 
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6. Construir cámara N03 y tramo de N04 a N03. 

7. Por último hacer la apertura del sistema y taponar el rebose provisional.  
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES 
 

1. PRELIMINARES, CORTES Y DEMOLICIONES 
 

1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
1,01 Replanteo y control topográfico en la instalación de la 

tubería GL 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende la localización de las redes del proyecto, horizontal y verticalmente dejando 
elementos de referencia permanentes, acorde a los diseños, debidamente mojonada y 
acotada, con referencias (a puntos u objetos fácilmente determinables) distantes, bien 
protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación 
necesarios. 
 
Incluye el monitoreo constante del avance. Cada vez que sea necesario se deberán 
revisar ajustar y corregir las coordenadas de localización y cotas de trabajo. 
 
El Contratista deberá suministrar los equipos adecuados, con la precisión requerida, y el 
personal entrenado e idóneo, todo a satisfacción de la interventoría. 
Complementariamente, el Contratista suministrará los materiales para construir los 
mojones de referencia planimétricos y altimétricos, las estacas y las libretas de campo. 
Esta información se guardará en medios digitales y manuscritos para futuras 
confrontaciones y para realizar las correcciones del caso. 

5. PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCIÓN: 

 
Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a verificación y aprobación de la 
Interventoría la localización general del proyecto y sus niveles.  
 
Si el constructor encuentra una diferencia notable entre los planos y el terreno en el 
proceso de localización, dará aviso al interventor. Si el constructor sugiere un cambio en 
la localización que crea beneficiosa para la obra, lo comunicará al interventor quien lo 
autorizará o negará. De todos aquellos cambios que se hagan en la localización, ya sea 
por diferencias en los planos o por haberlos sugerido el constructor, se dejará constancia 
en un acta. El Interventor debe consignar en los planos definitivos los cambios 
efectuados durante la construcción. 
 
La actividad incluye los levantamientos detallados, tendientes a ubicar interferencias, así 
como la ubicación de señales indicativas de las mismas, para prevenir daños en 
tuberías, cajas, cables, postes, mangueras, ductos y otros elementos o estructuras 
superficiales o enterradas que estén en la zona de excavación o en el área próxima a la 
misma. 
 
Durante la construcción el Contratista deberá verificar periódicamente las medidas y 
cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto. Deberá disponer 
permanentemente en la obra de un equipo de topografía adecuado para realizar esta 
actividad cuando se requiera. 
 
Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Interventor la 
localización general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria 
únicamente para autorizar la iniciación de las obras.  
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La aceptación por parte de la interventoría de los trabajos no exonera al Contratista de 
su responsabilidad por errores de localización o nivelación en cualquiera de las partes de 
la obra. 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: N.A. 

7.  TOLERANCIAS 

PARA ACEPTACIÓN : N.A. 

8. MATERIALES: 

• Puntilla de 3"  
• Pintura y marcadores.  
• Cuartón de sajo 2" x 4" x 2,9 m  
• Listón sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)  
• Hilos, cimbras  
• Mano de obra necesaria 
• Comisión de topografía  

9. EQUIPOS: 

• Plomadas, elementos para medición.  
• Mangueras  
• Equipos de topografía calibrados y certificados. (Teodolito, transito, 

distanciómetro, nivel de mano). 
• Herramienta menor y/o las requeridas para la correcta ejecución de la actividad 

10. DESPERDICIOS N.A. 

11. MEDIDA Y 
FORMA DE PAGO: 

La actividad se pagará una sola vez para el replanteo de la obra, incluye el 
mantenimiento de los puntos de referencia y de construcción y el chequeo en la 
instalación de la tubería. 
 
El precio de la actividad incluye los costos de comisión de topografía requeridos, los 
equipos de precisión y el personal idóneo. 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
1,02 Campamento en tabla, zinc, no incluye piso M2 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

El Contratista levantará en el sitio de la obra una caseta o construcción provisional, en 
estructura de guadua y cerramiento con tabla de forro, debe incluir lavamanos para el 
personal que labora en la obra; piso en afirmado e= 0.07 m y el techo con teja de zinc o 
similar. 
 
Incluye las instalaciones eléctricas e hidráulicas necesarias para el correcto funcionamiento 
del campamento, las cuales estarán conectadas a las redes hidrosanitarias y eléctricas 
provisionales. 
 
Deberá tenerse en cuenta en el análisis de precio unitario de este ítem, el desmonte, retiro 
de las instalaciones construidas y traslado de los elementos que la dependencia de 
mantenimiento de la UTP requiera conservar al lugar indicado. 

5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

Definir la ubicación de tal forma que no interfiera con la obra y tenga un fácil acceso. 
Después de tener bien localizado el sitio de instalación para el campamento, se procede a 
hacer la construcción del mismo, con mano de obra calificada que garantice el buen 
funcionamiento de las diferentes instalaciones (sanitarias y eléctricas). 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: N.A. 
7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : 
Aprobación de la interventoría. 
Cumplir con normas de iluminación, ventilación, normas sanitarias y de seguridad 

8. MATERIALES: 

Afirmado  
Guadua basa longitud promedio = 5 m  
Puntilla  
Tabla común cepillada 3,00 x 0,20 x 0,02m  
Teja ondulada de zinc 
Bisagras de aluminio 3"  
Tomas de sobreponer   
Rosetas, salidas eléctrica alumbrado incandescente 
Lavamanos de colgar ACUACER blanco 

9. EQUIPOS: Herramienta menor para excavaciones. Herramienta menor para albañilería. Herramienta 
para instalaciones hidrosanitarias. Herramienta para instalaciones eléctricas. 

10. DESPERDICIOS Incluidos 11. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: N.A. 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

La medida y el pago se harán según los metros cuadrados (m2), por todo trabajo ejecutado 
satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificación y aceptado por el Interventor. 
El área se tomará entre los muros del campamento. 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
1.03 Red Provisional de agua M 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro e instalación de redes dispuestas para abastecer lo equipos en 
obra (Concretadoras, mangueras, etc.), mediante tubería PVC presión, incluye tubería 
accesorios, excavación, llenos, consumos mensuales. 

5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

Cumplir disposiciones y normas vigentes. Estudiar exigencias de suministro y consumo 
para la obra. Determinar diámetros de acometidas. Instalar servicios para el lavamanos  
Instalar desagüe provisional para el lavamanos aprovechado las instalaciones existentes 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: N/A 
7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : Necesidades de identificación de redes en obra 

8. MATERIALES: 
Tubería y accesorios en PVC o HG para suministro. Tubería y accesorios en PVC sanitaria 
para desagües. Accesorios y materiales para el correcto funcionamiento de la instalación.  
Llave de Paso R.W. 1/2" Carrete Cinta Teflón 30m. Llave Terminal 1/2" 

9. EQUIPOS: • Herramientas menores para instalaciones hidrosanitarias 

10. DESPERDICIOS Incluidos 
11. MANO DE 

OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: Normas Aguas y Aguas Fichas técnicas y especificaciones fabricantes. 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 
La medida y el pago será por metro, aprobado a entera satisfacción por la Interventoría. El 
costo del ítem incluye el desmonte y retiro al momento de terminación de los trabajos. 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
1.04 Red Provisional eléctrica M 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Comprende la construcción de las redes provisionales, tanto para campamento y 
extensiones para herramienta, las cuales deben poseer los elementos de protección y 
garantizar las correctas tensiones para su óptima operación. 
 
Consiste en el suministro e instalación de acometida provisional con todas las 
disposiciones exigidas por el reglamento RETIE, NTC 2050 y la EEP incluye: Suministro e 
instalación de tubería EMT y accesorios de 3/4", capacete y elementos de fijación para 
canalización del alimentador, suministro e instalación de sistema de puesta a tierra (varilla 
de 2,4 m Copperweld cu-cu con conector tgc, tubería EMT de media pulgada con sus 
accesorios, cable de cobre #8 para equipotencialización del sistema, llevar a tierra el 
neutro, suministro e instalación de tablero de 12 circuitos. Los demás suministros e  
instalaciones que se requieran después del tablero bifásico y sus protecciones, además de 
cargas que superen la acometida aquí descrita se deben tener en cuenta en el análisis del 
precio unitario de la propuesta. 

6. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

Cumplir disposiciones y normas vigentes, con el fin de evitar cortos y sobre voltajes en el 
tendido. 
Los tableros provisionales, se deben proteger adecuadamente ya que estos se encuentran 
expuestos a las condiciones de los cambios climáticos. 
Estudiar exigencias de suministro y consumo para la obra. 

7. ENSAYOS A 

REALIZAR: NA 
8.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : Necesidades de identificación de redes en obra 

9. MATERIALES: 

Breaker bipolar enchufable de 40 A 
Tablero bifásico de 12 circuitos certificado según indicaciones RETIE incluye elementos de 
anclaje. 
Tubo EMT de 3/4" y accesorios más capacete para el alimentador. 
Caja de policarbonato. 
Sistema de puesta a tierra incluye tubo EMT y accesorios  1/2", varilla de cobre de 2,4 m 
Copperweld cu-cu, cable de cobre # 8, conector tgc. 

10. EQUIPOS: Herramientas menores para instalaciones eléctricas 

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida 
13.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: Normas Empresa de Energía de Pereira. 

14. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

La medida y el pago será por metro, aprobado a entera satisfacción por la Interventoría. El 
costo del ítem incluye el desmonte y retiro al momento de terminación de los trabajos. 
 
Una vez desmontada la acometida provisional, se debe entregar a la Universidad los 
elementos que componen este ítem mediante Acta de entrega. 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
1.05 Cerramiento provisional en guadua + yute M 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Las áreas de trabajo se cercarán con un vallado cerrado totalmente, que minimice la 
contaminación particular y visual, de acuerdo a las leyes ambientales vigentes, y garantice 
cierta seguridad a la obra, con aperturas vehiculares y peatonales controladas según la 
necesidades de tránsito de la obra y con VºBº de la INTERVENTORÍA y los sectores 
autorizados por la entidad. 

5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

El vallado se construirá con polisombra plástica de fibra verde en toda su longitud y área, 
fijado a postes de guadua sobre basa de 2,5 metros de altura libre, y tensado con listones, 
con materiales suministrados por el Contratista.  
 
Los postes tendrán una separación de 2,50 m máximo, hincadas al terreno o en su defecto 
con pedestales embebidos 30 cm, en zapatas de concreto 17 Mpa, con ø de 40 cm y 
profundidad de 40 cm. Las mallas se colocarán a lo largo en una línea continua.  
 
Será responsabilidad del Contratista mantener en buenas condiciones el respectivo 
cerramiento y realizar las reparaciones y sustituciones necesarias para evitar deterioro en 
la línea de cierre. 

6. ENSAYOS A 
REALIZAR: NA 
7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : NA 

8. MATERIALES: Polisombra plástica de fibra verde, guaduas sobre basa, listones, puntilla, concreto 17 Mpa 
y todos los elementos necesarios para su correcta construcción. 

9. EQUIPOS: Herramientas menores 

10. DESPERDICIOS Incluidos 
11. MANO DE 

OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: NA 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

La medida y el pago será por metro, aprobado a entera satisfacción por la Interventoría. Se 
pagará una sola vez por m de cerramiento debidamente ejecutado incluyendo estructura, 
tela de yute, mano de obra de excavación, concreto para hincado de postes de madera o 
guadua y postes. 
 
El Contratista debe considerar en su análisis los costos de mantenimiento del cerramiento 
durante la ejecución de la obra, los costos del desmonte al terminar los trabajos, el precio 
todas las labores, así como el cargue retiro y disposición final de los materiales sobrantes. 
El costo del ítem incluye el desmonte y retiro al momento de terminación de los trabajos. 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 

1.06 Alquiler de señal informativa o reglamentaria Ø=0,60 m 
con mástil UN 

  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo consiste en el uso, almacenamiento, transporte, instalación y mantenimiento 
de señales verticales de tránsito. 
 
Este trabajo consiste en el uso, almacenamiento, transporte, instalación y mantenimiento 
de señales verticales de tránsito y barricadas de desvío; de acuerdo con los planos y 
demás documentos del proyecto o lo indicado por el Interventor. 
 
Las señales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la vía o 
adyacentes a ella, que mediante símbolos o leyendas determinadas cumplen la función de 
prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las 
prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vías, así como brindar la información 
necesaria para guiar a los usuarios de las mismas.  
 
De acuerdo con la función que cumplen, las señales verticales se clasifican en: 
• Señales preventivas. 
• Señales reglamentarias. 
• Señales informativas. 
 
El diseño de las señales verticales, los mensajes y los colores, deberán estar de acuerdo 
con el “Manual de Señalización Vial” del Ministerio de Transporte de Colombia demás 
normas que lo complementen o sustituyan. 

5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

Las señales se instalarán en los sitios que indiquen los planos del proyecto o defina el 
Interventor. 
 
El Contratista efectuará una excavación cilíndrica para el anclaje de la señal, de 25cm de 
diámetro y 60cm de profundidad. 
 
Con el fin de evitar que la señal quede a una altura menor a la especificada cuando se 
instale en zona donde la carretera transcurre en terraplén, en este caso la excavación sólo 
se realizará en una profundidad de 30 cm, pero el Contratista deberá, además instalar una 
formaleta de la altura necesaria para que, al vaciar el concreto, la señal quede 
correctamente anclada y presente la altura especificada. 
 
El anclaje se realizará rellenando la excavación con un concreto de resistencia de 14MPa. 
 
El Contratista instalará la señal de manera que el poste presente absoluta verticalidad y 
que se obtenga la altura libre mínima indicada en los documentos del proyecto. 
 
El tablero se deberá fijar al poste mediante tornillos de dimensiones mínimas de 5/16” por 
1”, rosca ordinaria, arandelas y tuercas, todo galvanizado por proceso de inmersión en 
caliente 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: NA 
7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : NA 
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8. MATERIALES: 

El material reflectivo para las señales verticales de tránsito que cubre este Artículo deberá 
cumplir las especificaciones contenidas en la norma NTC 4739 “Láminas retrorreflectivas 
para control del tránsito”. 
 
Los tableros para todas las señales deberán ser de lámina de poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, lámina de aluminio o lámina de acero galvanizado. 
 
Las estructuras de soporte, o postes para señales verticales, deberán ser en perfil en 
ángulo de hierro galvanizado de 50 mm por 50mm por 6.35mm. 
 

9. EQUIPOS: Herramientas menores (barras, picas, palas, etc.)  

10. DESPERDICIOS NA 
12. MANO DE 

OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: NA 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

El uso y mantenimiento de las señales preventivas, reglamentarias o informativas, se mide 
por unidades (Un) y se paga una sola vez al precio establecido en el contrato, 
independientemente del número de veces que se utilicen, siempre y cuando se usen y 
previamente aprobado por el Interventor. 
 
El Contratista es el único responsable de mantener, cambiar o reponer oportunamente 
cualquier elemento que este defectuoso, deteriorado o que sea sustraído por terceros, sin 
que este cambio, mantenimiento o reposición implique ningún pago adicional. 

 

 

1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
1.07 Desmonte anden en adoquín + retiro M2 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 
Comprende los trabajos que tenga que realizar el Contratista para proceder al retiro del 
adoquín y su posterior retiro a las zonas indicadas por la Universidad. 

5. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

La remoción del adoquín se efectuará tomando todos las precauciones necesarias para 
evitar daños tanto de las redes de servicio público que puedan estar localizadas en la zona, 
así como de los cordones de acera y otras obras civiles existentes, debiendo el Contratista  
reponer sin que esto ocasione pago adicional de todos los elementos dañados. 

6. ENSAYOS A 
REALIZAR: NA 
7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : NA 
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8. MATERIALES: NA 

9. EQUIPOS: 
Equipo y herramienta, mano de obra, vehículos de transporte de materiales. 
Los trabajos de remoción de adoquín, serán efectuados por el Contratista, quien dispondrá 
en la obra de las herramientas y equipos necesarios y adecuados para el tipo de trabajo. 

10. DESPERDICIOS NA 
12. MANO DE 

OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES: NA 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

La unidad medida para el desmonte y retiro de adoquines, ejecutado de acuerdo con los 
planos, la presente especificación, y las instrucciones del Interventor, se hará por metro 
cuadrado (m2), de trabajos ejecutados y recibidos a entera satisfacción del Interventor. 

 
 
 

1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
1.08 Corte pavimento/anden rígido/flexible - pulidora M 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Se refiere al corte mecanizado de las franjas o de los linderos de los Pavimentos en 
concreto o asfáltico, Andenes y Sardineles que serán intervenidos parcial o totalmente en 
la construcción del proyecto. Estas franjas y linderos serán definidas en campo por la 
Interventoría.  
 
El pavimento existente, ya sea asfáltico o de concreto, deberá cortarse de acuerdo con los 
límites especificados para la excavación y sólo podrán exceder dichos límites por 
autorización expresa de la Interventoría cuando existan razones técnicas para ello.  
 
El corte deberá cumplir además los siguientes requisitos: 
- La superficie del corte debe quedar vertical. 
- El corte se hará según líneas rectas y figuras geométricas definidas. 
 
No se reconocerá ningún dinero por corte extras a la medida especificada en el ítem. 

5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

Se harán cortes transversales cada metro en toda la longitud del concreto a retirar. Una 
vez cortado el concreto se demolerá y los escombros se acopiarán para su posterior retiro 
de la obra, en un sitio donde no perjudique el tránsito vehicular ni la marcha normal de los 
trabajos y donde esté a salvo de contaminación con otros materiales. 
 
El concreto que esté por fuera de los límites del corte especificado y sufra daño a causa de 
procedimientos de corte inadecuado, deberá ser reconstruido por cuenta del Contratista. 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: NA 

7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : 

Dimensional y tolerancias: No hay tolerancia admitida. Las dimensiones son las 
establecidas en las especificaciones citadas. 
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Impacto ambiental: Se debe procurar realizar la labor de forma continua y rápida para 
producir el mínimo de perturbación por ruido. Esta labor no se puede realizar en horas de 
la noche en zona poblada. 
 
Higiene y seguridad industrial: Los operarios de los equipos deben usar la ropa adecuada, 
protección auditiva y gafas.   

8. MATERIALES: No se requiere de ningún material en especial. 

9. EQUIPOS: 
Equipos autopropulsados o propulsados manualmente que estén en buen estado de 
funcionamiento y que cuenten con un disco abrasivo (Corte en seco) o diamantado (Corte 
enfriado con agua) de la calidad, aprobados previamente por la Interventoría. 

10. DESPERDICIOS NA 12. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: NA 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

La medida efectiva es el metro de corte en pavimento o andén, incluyendo el operario, 
aproximado al primer decimal, recibido a entera satisfacción del Interventor. 
 

 
 
 

1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
1.09 Alquiler baño portátil (Aseo 1 vez por semana) Mes 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Constará en el suministro y alquiler de baños portátiles en fibra de vidrio o plásticos, con 
sistema de recolección y contención de sólidos y fluidos, el cual debe poseer por lo menos 
2 aseos semanales y contará con la aprobación del SISO tanto de la obra como la 
interventoría. Se deberá dejar al menos una llave, para el consumo del personal y un 
adecuado aprovisionamiento para el aseo de los sanitarios comunes. 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: NA 
7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : NA 

8. MATERIALES: NA 

10. DESPERDICIOS NA 12. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: NA 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

La unidad de medida del alquiler de baño portátil (2 aseos semanales) está dada por mes, 
aprobado a entera satisfacción por la Interventoría. 
El ítem incluye el alquiler del baño, 1 aseo semanal, mano de obra incluida la seguridad 
industrial. Esta actividad contempla el retiro de los desechos por personal y transportes 
capacitados y tecnificados. 
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2. SUMINISTRO E INSTALACION REDES SANITARIAS 

 
1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
2.01 
2.02 
2.03 

Tubería NVF 8" 200 mm 
Tubería NVF 12" 315 mm 
Tubería NVF 16" 400 mm 

M 
M 
M 

  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Se refiere al suministro e instalación de tubería y accesorios PVC NOVAFORT marca 
PAVCO o similar que cumpla con la Norma lcontec NTC 3722 y demás elementos 
necesarios para su correcta instalación incluyendo el lubricante. Esta tubería se colocará 
en los sitios definidos en el proyecto y en su valoración se incluye, la tubería instalada, 
considerando la longitud de los accesorios y de acuerdo al diámetro de la tubería. 
La instalación de la tubería se realizará de acuerdo con las normas técnicas, planos de 
diseño, y recomendaciones del fabricante.  Deberá tenerse especial control en los sitios de 
unión de tuberías y en la compactación del material colocado en la zona de la tubería.   
En todos los lugares donde la obra lo permita, se colocarán tubos de longitud completa y 
solo así se admitirá. Únicamente se aceptarán tubos cortados, donde la naturaleza del 
trabajo así lo exija. 

5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

• Consultar y dar aplicación al Proyecto Sanitario. 
• Localizar en lugares señalados en planos. 
• Realizar instalación y presentar sin soldar a la interventoría.  
• Soldar la tubería y fijarla con la autorización de la interventoría. 
• Realizar prueba de estanqueidad a la tubería. 
• Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. 
• Finalizar con proceso de liberación de la actividad con la interventoría 

 
 

ANCHOS DE ZANJA 
 

Diámetro Nominal 
mm-pulg. 

 
Diámetro Exterior 

mm 

Ancho de la zanja  
Bd-m 

Mínimo Medio 
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110 100 0.45 O.50 

160 160 0.45 0.60 
200 200 0.50 0.60 
250 250 0.55 0.65 
315 315 0.60 0.70 
355 355 0.65 0.75 
400 400 0.70 0.80 
450 450 0.75 0.85 
500 500 0.80 0.90 
24”  1.00 1.10 
27” 730 1.10 1.20 
30” 813 1.15 1.25 
33” 898 1.20 1.30 
36” 980 1.30 1.40 
39” 1065 1.40 1.50 
42” 1149 1.45 1.55 

 
TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN:    
Sin fugas.  
Es necesario evitar que en el proceso de ensamble se introduzca material que aísle el contacto 
hermético sello-tubo.  
Se recomienda no flectar vertical ni horizontalmente el tubo al insertarlo en la campana y/o unión. La 
inserción debe hacerse con la campana y/o unión y el tubo perfectamente alineados 
 
Se aceptará una desviación hasta del 1% en lo definido para pendiente de la tubería.  
Cumplimiento de normas técnicas aplicables en la totalidad de los materiales a utilizar.  
Cumplimiento de competencia para todo el personal. 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: 
Prueba de estanqueidad.  
Control de alineamiento, profundidad. 

7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : NA 

8. MATERIALES: Tubería, accesorios, lubricante requeridos para la instalación.  
Mortero de resane para conexión a cajas de inspección. 

9. EQUIPOS: 
Andamios y elementos de soporte. 
Herramienta menor. 
Elementos de protección personal de acuerdo al riesgo. 

10. DESPERDICIOS NA 12. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES: 

Normas ASTM D4161, NTC 3877, NTC 3917, NTC 3871, NTC 3826, y demás normas 
técnicas aplicables. 

13. MEDIDA Y FORMA DE 
PAGO: 

Se cancelarán por unidad de longitud (M) de tubería NOVAFORT instalada y recibida a 
satisfacción del interventor, discriminado según diámetros de la red.  
Su costo incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta 
ejecución de la actividad: mano de obra, materiales, transportes, pruebas, etc. 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
2.04 Empalme a caja o cámaras existentes existente d>6" UN 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la ejecución de toda clase de demolición de caja o cámara en concreto 
necesaria para la conexión de nueva tubería de PVC sanitaria o poliestruida de acuerdo 
con las necesidades de empalme de las redes de desagüe a instalar, garantizando que no 
se presentan fugas de aguas a la entrada y salida de las redes de las cámaras y cajas de 
inspección.  

5. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

La demolición de la pared de la caja o la cámara deberá ejecutarse por métodos manuales. 
Las roturas hechas para conveniencia del Contratista y las ejecutadas sin autorización 
escrita de la Interventoría, así como las actividades que sea necesario realizar para 
reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y riesgo del Contratista. 
Cualquier exceso sobre las dimensiones necesarias según el diámetro de la tubería a 
conectar será acordado con interventoría y contratante según las necesidades de obra en 
el sitio del empalme. No se reconocerá ningún sobre costo por las dificultades de acceso 
de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras. 
El acabado del emboquillado es esmaltado 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: NA 

7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : 

Coordinar los niveles del punto de empalme con interventoría según las necesidades en 
obra de la tubería a conectar. 
Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno y paredes de caja. 
Evitar la alteración del subsuelo manteniendo seca y limpia el área de trabajo  
Verificar niveles finales  
Necesidades de identificación de redes en obra 

8. MATERIALES: Mortero 1:1 

9. EQUIPOS: Herramienta menor (barras, picas, maceta, etc.) 
Escalera 

10. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: N/A 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

La unidad de medida será UN. La forma de pago será al precio unitario más A.U del 
presente contrato, el precio unitario deberá incluir el costo de mano de obra, herramientas 
y materiales y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos 
especificados 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
2.05 
 
 
2.06 
 
 
2.07 
 
 
2.08 
 
 
 
2.09 
 

Cuerpo cámara de inspección Øinterior=1,20 m. Concreto 24 Mpa. 
Incluye acero de refuerzo Fy=420 Mpa 
 
Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,20 mts. Concreto 24 
Mpa. Incluye tapa en polipropileno. Incluye acero de refuerzo 
 
Base y cañuela para cámaras de inspección Øinterior 1,20 m. 
Concreto 28 Mpa. Incluye acero de refuerzo. 
 
Cuerpo cámara de inspección Øinterior=1,50 m. Concreto 24 Mpa. 
Incluye acero de refuerzo Fy=420 Mpa 
 
Losa para cámaras de inspección Øinterior 1,50 mts e=0,20m. 
Concreto 24 Mpa. Incluye tapa en polipropileno. Incluye acero de 
refuerzo 

M 
 
 
UN 
 
 
UN 
 
 
M 
 
 
 
UN 
 

  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Las cámaras de inspección serán de concreto reforzado y se construirán de acuerdo con el 
diseño correspondiente. La resistencia a la compresión del concreto utilizado en las paredes 
será de 24 MPa y deberá cumplir, con la forma y dimensiones indicadas en los Planos o por 
la Interventoría. 
 
El acero de refuerzo deberá tener una resistencia a la tensión de fy= 420 (4.200 kg/cm2). Su 
corte, figurado e instalación debe ser considerado por el Contratista dentro del análisis 
unitario y no será sujeto a pago adicional por la realización de esta actividad. 
 
El cuerpo se construirá con los siguientes diámetros interiores: 
 
Para empalmar tuberías de 200 mm. (8”) a 600 mm. (20”) el diámetro libre interno deberá ser 
de 1.2 m.  
Para empalmar tuberías entre 600 mm (24") y 750 mm (30") el diámetro libre interno deberá 
ser de 1.5 m. 
 
Para empalmar tuberías de diámetro mayor a 750 mm. (30”) las cámaras de inspección se 
construirán según los diseños, los cuales deberán considerar el ángulo de deflexión, el 
régimen hidráulico a la salida, el diámetro y la profundidad. Para profundidades mayores a 2.0 
m se permitirá la reducción del diámetro libre interno del cuerpo de la cámara hasta 1.2 m a 
partir de esa misma altura y hasta la rasante del terreno. 
 
La cimentación consistirá en una mesa de 0.20 m. de espesor. Sobre esta mesa se 
construirán las cañuelas esmaltadas de transición, cuya forma será semicircular con 
pendiente uniforme, igual o mayor que la tubería aguas arriba y con altura hasta medio tubo. 
Las cámaras de inspección estarán provistas de peldaños para facilitar su inspección.  
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La resistencia a la compresión del concreto reforzado utilizado en el fondo o base será de 21 
MPa (210 Kg/cm2) 
 
La base debe ser construida sobre un solado en concreto de resistencia a la compresión 
fc=14 MPa (140 kg/cm2) de 50 mm de espesor. 
 
Sobre esta base se deben configurar cañuelas correspondientes en concreto de resistencia a 
la compresión Fc =28 MPa (280 kg/cm2), esmaltado e impermeabilizado integralmente. 
 
La tapa de las cámaras de inspección estará constituida por una placa de concreto reforzado 
de espesor mínimo 0.20 m con resistencia a la compresión de 24 MPa y la tapa podrá ser tipo 
aro tapa - aro base en polipropileno y núcleo en concreto reforzado de resistencia a la 
compresión 28 MPa para vías peatonales, zonas verdes y andenes. La tapa movible deberá 
colocarse a 0.15 m de la pared opuesta a la llegada del flujo en la cámara y deberá tener 
marcas en relieve. 
 
Las tapas fabricadas con polipropileno de alto impacto deberán cumplir la norma NTC -1393 
(resistencia a la tracción mayor o igual a 21.9 MPa, resistencia a la compresión mayor a 25 
MPa y resistencia a la flexión mayor a 27.9 MPa.) 

5. PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCIÓN: 

Consultar y dar aplicación a los planos del proyecto Sanitario. 
Localizar en lugares señalados en planos. 
Verificar estado de las tuberías que se interconectan en las cámaras.  
Inspección de área 
Replanteo topográfico y verificación de medidas 
Excavación y nivelación del terreno base pata la base-cañuela de la cámara de inspección. 
Construcción de la base-cañuela en concreto  
Construcción del cuerpo de cámara hasta el nivel de placa tapa. 
Retirar formaleta de muros de vaciado y resanar con mortero las entradas y salidas de la 
tubería. 
Construcción de placa tapa de la cámara incluyendo el aro-tapa en polipropileno. 
Presentar para aprobación de la interventoría.  
Finalizar con proceso de liberación de la actividad con la interventoría. 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: Ensayos de resistencia al concreto 

7.  TOLERANCIAS 

PARA ACEPTACIÓN : 

Las especificadas para concreto y acero 
Cumplimiento de normas técnicas aplicables en la totalidad de los materiales a utilizar.  
Cumplimiento de competencia para todo el personal 

8. MATERIALES: Concretos 14 Mpa, 21 Mpa, 24 Mpa, 28 Mpa. Desencofrante. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 
Mortero 1:1 para emboquillado tuberías. Mortero 1:2 para resane. Aro-Tapa polipropileno 

9. EQUIPOS: Herramienta menor 
Escalera 

10. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS 

Y 

ESPECIFICACIONES: 

Especificaciones particulares de la Empresa de Acueducto y alcantarillado.  
Normas NTC aplicables 

13. MEDIDA Y 

FORMA DE PAGO: 

La unidad de medida del cuerpo de cámara será el metro (m) tomado por el eje de la misma.  
La unidad de medida para Losa y Base y cañuela para cámaras de inspección será el UN.  
Construidas y recibidas a satisfacción del interventor. El pago será por precio unitario 
establecido en el formulario de la propuesta e incluye todos los costos (suministro, transporte, 
formaletas, equipos, mano de obra, materiales, pruebas, etc,) 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 

2.10 
Construcción de aliviadero lateral en cámara alcantarillado d=1,50m; incluye 
base-cañuela, grouting de soporte  para la tubería, viga canal en concreto 24 
MPa L=1,50 m; acero de refuerzo; compuerta acero inoxidable deslizante de 
40x50 cm e= 6 mm, con rieles 2"x2"x60cm y pernos de fijación. 

UN 

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la ejecución de los trabajos para la construcción de una estructura de alivio con 
el objeto de separar las aguas residuales de las aguas lluvias por medio de un vertedero 
lateral sobre una viga canal entregando el flujo de aguas residuales a cámara del colector 
sanitario, y las aguas lluvias al sistema de alcantarillado pluvial, ambos existentes.  
La viga canal que se construirá dentro de la cámara de alcantarillado de Ø1.50, será en 
concreto reforzado de 24 Mpa. 
 
En la pared de finalización del aliviadero que resulta ser inicio de la conexión al colector de 
aguas residuales, se deberá instalar una lámina en acero inoxidable graduable debidamente 
asegurada a un marco en acero inoxidable con tortillería galvanizada para su posterior 
manipulación, adecuadamente fijada a la pared interna de cámara de alcantarillado,  dejando 
3 pernos roscados a cada lado separados a 8 y 12 cm, respectivamente, para facilitar el 
desplazamiento de la compuerta, de los cuales se utilizaran para su fijación solo 2. 
 
Las dimensiones de la viga canal, niveles de acabado, compuerta y otros detalles se 
presentan en el plano de diseño y en los detalles. 

6. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

Inspección de área 
Construcción de la base-cañuela en concreto  
Construcción del cuerpo de cámara hasta 20 cm del nivel para la viga-canal del aliviadero 
Construcción de la viga canal para el aliviadero. 
Instalación compuerta en acero inoxidable 

7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : Aprobación de la interventoría 

8. MATERIALES: 

Concretos 21 Mpa, 24 Mpa, 28 Mpa. Desencofrante. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa. 
Mortero 1:1 para emboquillado tuberías. Mortero 1:2 para resane, Sikagrout 212, Lamina 
acero inoxidable para compuerta, marco y riel en acero inoxidable 2”x2”. Tornillería 
galvanizada. 

9. EQUIPOS: 
Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberán tener la aprobación previa 
del Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificación y del 
programa de trabajo. 

10. DESPERDICIOS Incluidos 11. MANO DE OBRA Incluida 

12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: 
Especificaciones particulares de la Empresa de Acueducto y alcantarillado.  
Normas NTC aplicables 

13. MEDIDA Y FORMA DE 
PAGO: 

La unidad de medida será Un  De la estructura compuesta por: 
Base para cámara de 1.5mx1.5m, en concreto de 28Mpa 
Cañuela  
0.3 Mt s de cuerpo de cámara de d=1.5m , pared de 0.15m en concreto de 24Mpa 
Viga vertedero en concreto de 24 Mpa incluido grouting ( sikagrout 212) 
Refuerzos incluidos para la estructura 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 

2.10 
Construcción de aliviadero lateral en cámara alcantarillado d=1,50m; incluye 
base-cañuela, grouting de soporte  para la tubería, viga canal en concreto 24 
MPa L=1,50 m; acero de refuerzo; compuerta acero inoxidable deslizante de 
40x50 cm e= 6 mm, con rieles 2"x2"x60cm y pernos de fijación. 

UN 

La forma de pago será al precio unitario más A.U del presente contrato, el precio unitario 
deberá incluir el costo de mano de obra, herramientas y materiales y, en general, todo costo 
relacionado con la correcta ejecución de los trabajos especificados 

 
 
 
 

1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
2.11 Peldaño escalera de gato d= 3/4" UN 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en el suministro, armado e instalación de peldaños de acero corrugado al carbono 
PDR-40 de diámetro 19 mm (3/4”) y que cumplirán la norma NTC 161. Tendrán una 
resistencia a la tensión de 420 MPa (4.200 Kg/cm2) y cumplirán con la Norma NTC 2289.  
Además, se les aplicará una capa de removedor de óxido, luego dos capas de base 
anticorrosiva y finalmente dos capas de acabado de pintura epóxica sin disolver 

5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

Los peldaños deberán ir espaciados cada 0.3 m.  
Con respecto al piso de la cámara de inspección, el primer peldaño debe colocarse a una 
altura de 0.5 metros.  
Deben Colocarse dos peldaños adicionales en extremos diametralmente opuestos en el 
acceso para permitir al personal de inspección sostenerse e ingresar a la cámara, y 
peldaños en la parte inferior del cuerpo y alrededor de éste, que permita al personal 
apoyarse en ellos para desarrollar las labores de inspección y limpieza. 
Los resanes necesarios para la instalación de los peldaños deberá realizarse con un 
mortero epóxico de alta resistencia mecánica, excelente adherencia y durabilidad. En la 
preparación y aplicación se seguirán las instrucciones del fabricante del mortero. 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: Resistencia a tensión. 

7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : Se revisará ubicación, cantidad, diámetros del acero de refuerzo. 

8. MATERIALES: 

Acero Fy=420 Mpa Diámetro 3/4” 
Removedor de óxido 
Base anticorrosiva 
Pintura epóxica 

9. EQUIPOS: Herramienta menor. Trozadora. Escalera 
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10. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: Normas NTC aplicables 

13. MEDIDA Y FORMA DE 
PAGO: 

La unidad de medida será UN. La forma de pago será al precio unitario más A.U del 
presente contrato, el precio unitario deberá incluir el costo de mano de obra, herramientas 
y materiales y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos 
especificados 
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3. OBRAS ADICIONALES A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS 
 

1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 

3.01 
 
3.02 

Excavación Mat.Común manual hasta 1,5 m. Incluye acarreo 
horizontal 
Excavación Mat.Común manual h:1,5 a 4m incluye acarreo 
horizontal 

M3 
 
M3 

  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en la ejecución de toda clase de excavaciones manuales necesarias para la 
construcción de las obras de acuerdo con las líneas, pendientes y profundidades indicadas 
en los planos o requeridas durante el proceso constructivo.  
 
Las excavaciones deberán ejecutarse por métodos manuales de acuerdo con las normas 
establecidas o las indicaciones de la Interventoría.  
En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado 
que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos 
adyacentes. 
  
Las excavaciones y sobre excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las 
ejecutadas sin autorización escrita de la Interventoría, así como las actividades que sea 
necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, serán por cuenta y riesgo 
del Contratista. Estas excavaciones y sobre excavaciones deberán llenarse y compactarse 
con material adecuado debidamente aprobado por la Interventoría. Tales llenos serán 
también por cuenta del Contratista. No se reconocerá ningún sobre costo por las 
dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras.  
 
El ancho mínimo para excavación de redes, será el diámetro exterior de la tubería más 
0.30 m y el ancho medio será el diámetro exterior más 0.40 m. Si se requiere ampliar el 
ancho de la zanja debe hacerse por encima del lomo de la Tubería. 
 
El material sobrante de las excavaciones y no utilizado para llenos, deberá ser retirado a 
lugares de depósito autorizados, siguiendo protocolos de retiro debidamente apropiados, 
sin generar disturbios, ni reclamaciones por parte de la comunidad. Esto se refiere a 
horarios, limpieza de vías, ruidos generados por equipos que superen los niveles 
permitidos.  
 
Se debe impedir mientras se haga la excavación que aguas lluvias de cualquier índole se 
alojen en ésta, pues los costos que pueda generar la utilización de motobomba correrán 
por cuenta del contratista. Igualmente se deberán tomar las previsiones necesarias para 
garantizar la estabilidad de los taludes. 
 
Se debe considerar el uso de entibados, que garanticen la estabilidad del terreno. 

5. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Iniciar las actividades una vez la interventoría de la orden de inicio  
Coordinar los niveles de excavación con los expresados en los planos del proyecto  
Cuantificar la cantidad de metros cúbicos de excavación a realizar  
Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno  
Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre 
excavaciones  
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Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o sobre 
excavaciones  
Evitar la alteración del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones  
Verificar niveles finales 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: Verificar las medidas y niveles para ajustarse al proyecto, según planos. 

7.  TOLERANCIAS PARA 
ACEPTACIÓN : Cumplimiento de ensayos 

8. MATERIALES: Materiales para entibados si se requieren. 

9. EQUIPOS: 

Herramientas menores (barras, picas, palas, etc.)  
Equipo de topografía cuando se requiera 
Equipo manual para excavación. 
Elementos de protección personal de acuerdo al riesgo de la actividad 

10. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES: No aplica 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

Se cancelarán por unidad de volumen de material excavado (m3), medido en banco. Su 
costo incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecución de 
la actividad. 
 
Se hará diferenciación de pagos para las excavaciones de acuerdo a los rangos de 
profundidad correspondientes a cada ítem.  
 
Para las excavaciones de profundidades mayores a 3 m, se cancelará los primeros 3 
metros por el ítem de 3.01 y la mayor altura por el ítem 3.02 

 

 

1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
3.03 Relleno compactado con material sitio M3 
  

4. ALCANCE Y 
DESCRIPCIÓN: 

Comprende el suministro de toda la mano de obra, dirección, equipos, herramientas, 
materiales y todas las operaciones necesarias para la ejecución de las labores de relleno 
de espacios con material del sitio, por procedimientos manuales de deposición.  
 
La compactación se hace con equipo especializado, el material procedente de las 
excavaciones de bases y sub-bases de vías existentes o excavaciones de material de 
corte; deberán disponerse de tal forma que vuelvan a ser reutilizados en re sustituciones, 
llenos o nivelaciones por debajo de la subrasante, este material debe ser protegido de 
humedad y contaminación. Se debe prestar especial cuidado a las condiciones de humedad 
del material ya que de ella depende la densidad final del relleno. 
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5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

Iniciar las actividades una vez la interventoría de la orden de inicio  
Se usará recebo y/o material de excavación para los rellenos de las zanjas, este material 
se colocará y compactará a cada lado de la tubería o ducto en capas horizontales que no 
pasen de 15 centímetros de espesor compactado  
Todo el apisonamiento se ejecutará cuidadosamente para evitar golpear y dañar las 
estructuras y tuberías y el desplazamiento de éstas últimas. 
El relleno debe efectuarse lo más rápidamente después de la instalación de la tubería; esto 
protege la tubería contra rocas que caigan en la zanja; elimina la posibilidad de 
desplazamientos o de flote en caso de inundación. También elimina la erosión en el 
soporte de la tubería. 
Verificar niveles finales 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: Verificar las medidas y niveles para ajustarse al proyecto, según planos. 

7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : 
Verificar que el apisonamiento se ejecute cuidadosamente para evitar golpear y dañar las 
estructuras y tuberías y el desplazamiento de éstas últimas. 

9. MATERIALES: 

Los materiales para los rellenos se obtendrán, según el caso, de las excavaciones o de las 
fuentes seleccionadas por el Contratista y aprobadas por la gerencia del proyecto. 
 
El mismo del sitio del relleno o acarreado dentro de la obra a una distancia promedio 
equivalente al acarreo libre; generalmente se compone de gravas finas, arenisca, limos y 
arcilla. Debe estar libre de materiales contaminantes como escombros de construcción, 
basuras y demás. 

10. EQUIPOS: 
Compactador a gasolina del tipo CANGURO o vibro compactador RANA. Para  la 
deposición del material: herramientas menores, palas, carretas y pisones en riel para el 
apisonado en zonas problema. 

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida 

13.  OTRAS NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES: No aplica 

14. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

La medida y el pago será por el número de metros cúbicos (m3) de material, medido en su 
posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones 
indicadas en los planos o autorizadas por la Interventoría, su pago se efectuará 
dependiendo con lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios 
contemplados en el contrato. 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
3.04 Lleno con material transportado (cama de arena o recebo) M3 
  

4. ALCANCE Y 
DESCRIPCIÓN: 

Se refiere al suministro y riego del material granular (arena) utilizado para la nivelación 
base de las tuberías.  Se indica para garantizar una superficie uniforme de material 
adecuado, para evitar futuros asentamientos desiguales del terreno que le produzcan 
esfuerzos excesivos.  
 
Para el caso de tuberías PVC SA y NOVAFORT hasta 200 mm de diámetro se indica 
colocar una base de arena fina o media cubriendo todo el ancho de la zanja y en un 
espesor de 10 cm o hasta la mitad del tubo.  
 

5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

Iniciar las actividades una vez la interventoría de la orden de inicio  
Consultar y dar aplicación al Proyecto de redes hidráulicas. 
Localizar en lugares señalados en planos/ Verificar con Interventoría. 
Realizar riego de la cama de arena previo a la instalación de tubería y accesorios de acuerdo 
a lo señalado en planos  
Verificar niveles finales 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: Verificar las medidas y niveles para ajustarse al proyecto, según planos. 

7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : Granulometría de la arena. 

9. MATERIALES: Arena fina / media. 

10. EQUIPOS: Herramienta menor, 
Elementos de protección personal de acuerdo al riesgo. 

11. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida 

13.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: No aplica 

14. MEDIDA Y FORMA DE 
PAGO: 

La medida y el pago será por el número de metros cúbicos (m3) de material, medido en su 
posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones 
indicadas en los planos o autorizadas por la Interventoría, su pago se efectuará 
dependiendo con lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios 
contemplados en el contrato. 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
3.05 Cargue y Retiro material sobrante manual M3 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Consiste en el retiro del material que no pueda ser compactado, bien sea por restricciones 
de espacio, o por haber alcanzado la altura máxima de las zanjas dentro del área 
disponible para la conformación de la mismas, deberá ser cargado y transportado hasta el 
botadero autorizado por el municipio.  

5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

La actividad de la presente especificación implica el cargue y el transporte de los 
materiales sobrantes a los sitios de utilización o desecho, según corresponda, de acuerdo 
con el proyecto y las indicaciones del Interventor, quien determinará cuál es el recorrido 
más corto y seguro para efectos de medida del trabajo realizado. 
 
Una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrirá el material con una carpa o cubierta 
que evite la caída de materiales durante el transporte hacia la Escombrera autorizada. 
 
La Interventoría podrá suspender la ejecución de esta Actividad hasta tanto el contratista 
cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o 
ampliación del plazo contractual.  
 
Será responsabilidad del contratista gestionar todo lo relativo a la consecución y 
autorización de la Escombrera propuesta y generar los mecanismos necesarios para 
garantizar que dichos materiales únicamente serán depositados en los sitios autorizados. 
Igualmente corresponde a los elementos que, por su volumen y complejidad, sea necesario 
el cargue mecánico y disposición de estos. 
 
El contratista debe gestionar y presentar oportunamente los permisos requeridos para 
sitios de botadero y disposición final para aprobación de la interventoría.  
 
En todo caso los retiros hechos en volquetas deben garantizar circulación con llantas 
lavadas y volco carpado desde el momento en que salga de los sitios de depósito internos 
hasta el sitio de descargue final. 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: NA 

8. MATERIALES: 
Hacen parte de esta sección, todo material sobrante proveniente de las actividades de 
descapote y limpieza, excavaciones y demás actividades que generen residuos y sean 
llevados hasta los sitios autorizados por la autoridad ambiental. 

9. EQUIPOS: 

Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del 
Interventor y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de 
esta especificación y del programa de trabajo. Deberán estar provistos de los elementos 
necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material 
transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. 
 
Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las disposiciones 
legales vigentes referentes al control de la contaminación ambiental. 
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Ningún vehículo de los utilizados por el contratista para transporte por las vías de uso 
público de los materiales sobrantes y escombros, podrá exceder las dimensiones y las 
cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al 
respecto y deberá transitar por las vías completamente limpio. 

10. DESPERDICIOS Incluidos 11. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: No aplica 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

La medida y el pago será por el número de metros cúbicos (m3) de material sobrante, 
medido en su posición original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y 
dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por la Interventoría, su pago se 
efectuará dependiendo con lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a los 
precios contemplados en el contrato. 

 

 

1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
3.06 Reposición Anden en Adoquín e=0,08 M2 
  

4. ALCANCE Y 
DESCRIPCIÓN: 

Comprende la colocación de una capa de arena, la instalación compactación y 
confinamiento de adoquines desmontados y el sello del andén, de acuerdo con los 
alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto o determinados por el 
Interventor. 

5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

La capa de arena de soporte de los adoquines no se extenderá hasta que se compruebe 
que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas 
indicadas en los planos o definidas por el Interventor. Todas las irregularidades que 
excedan los límites que acepta la especificación correspondiente a dicha unidad de obra, 
se deberá corregir de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfacción del 
Interventor. 
 
La arena se colocará seca y en un espesor uniforme tal que, una vez compactado el 
andén, la capa tenga un espesor entre treinta y cuarenta milímetros (30 - 40 mm). 
 
Si la arena ya colocada sufre algún tipo de compactación antes de colocar los adoquines, 
se someterá a la acción repetida de un rastrillo para devolverle su carácter suelto y se 
enrasará de nuevo. 
 
La capa de arena se deberá extender coordinadamente con la colocación de los 
adoquines, de manera que ella no quede expuesta al término de la jornada de trabajo. 
 
Los adoquines se colocarán directamente sobre la capa de arena nivelada, al tope unos 
con otros, de manera que generen juntas que no excedan de tres milímetros (3mm).  
 
La colocación seguirá un patrón uniforme, el cual se controlará con hilos para asegurar su 
alineamiento transversal y longitudinal. Si los adoquines son rectangulares con relación 
largo/ancho de 2/1, el patrón de colocación será de espina de pescado, dispuesto en 
cualquier ángulo sobre la superficie, patrón que se seguirá de manera continua, sin 
necesidad de alterar su rumbo al doblar esquinas o seguir trazados curvos. Si los 
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adoquines se colocan en hileras, deberán cambiar de orientación para respetar la 
perpendicularidad a la dirección preferencial de circulación. 
 
Los adoquines de otras formas se tratarán de colocar en hileras perpendiculares a la 
dirección preferencial de circulación, pero sin cambiarles el sentido al doblar esquinas o 
seguir trazados curvos. 
 
Los adoquines no se nivelarán individualmente, pero si se podrán ajustar horizontalmente 
para conservar el alineamiento. 
 
Para zonas en pendiente, la colocación de los adoquines se hará preferiblemente de abajo 
hacia arriba. 
 
Una vez colocados los adoquines que quepan enteros dentro de la zona de trabajo, se 
colocaran ajustes en las áreas que hayan quedado libres contra las estructuras de drenaje 
o de confinamiento. 
 
Estos ajustes se harán, preferiblemente, partiendo adoquines en piezas con la forma 
necesaria. Los ajustes cuya área sea inferior a la cuarta parte del tamaño de un adoquín, 
se harán, después de la compactación final, empleando un mortero compuesto por una (1) 
parte de cemento, cuatro (4) de arena y poca agua. 
 
Una vez terminados los ajustes con piezas partidas, se procederá a la compactación inicial 
de la capa de adoquines, mediante la pasada de una vibro compactadora de placa, cuando 
menos dos (2) veces en direcciones perpendiculares. 
 
El área adoquinada se compactará hasta un metro (1 m) del borde del avance de la obra o 
de cualquier borde no confinado. Al terminar la jornada de trabajo, los adoquines tendrán 
que haber recibido, al menos, la compactación inicial, excepto en la franja de un metro (1 
m) recién descrita. 
 
Todos los adoquines que resulten partidos durante este proceso, deberán ser extraídos y 
reemplazados por el Constructor, a su costa. 
 
Inmediatamente después de la compactación inicial, se aplicará la arena de sello sobre la 
superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres milímetros (3 mm) de espesor y 
se barrera repetidamente y en distintas direcciones, con una escoba o cepillo de cerdas 
largas y duras. En el momento de su aplicación, la arena deberá encontrarse lo 
suficientemente seca para penetrar con facilidad por las juntas. 
 
Simultáneamente, se aplicará la compactación final, durante la cual cada punto del andén 
deberá recibir al menos cuatro (4) pasadas del equipo, preferiblemente desde distintas 
direcciones. 
 
Los andenes de adoquines deberán tener una estructura de confinamiento que impida su 
desplazamiento lateral a causa del empuje del tránsito vehicular. 
 
Las estructuras de confinamiento deberán rodear completamente el área adoquinada y 
deberán penetrar, por lo menos, quince centímetros (15 cm) en la capa de base que se 
encuentre bajo la capa de arena y su nivel superior cubrirá, como mínimo, la mitad del 
espesor del adoquín después de compactado. 
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6. ENSAYOS A 

REALIZAR: 
Dimensiones y tolerancias: No hay margen de tolerancia, las dimensiones deben ser las 
especificadas en los planos o las definidas en obra. 

8. MATERIALES: 

La arena utilizada para la capa de apoyo de los adoquines, será de origen aluvial, sin 
trituración, libre de polvo, materia orgánica y otras sustancias objetables.  
 
La arena para la capa de soporte de los adoquines deberá cumplir los requisitos de 
limpieza. 
 
La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines será de origen aluvial sin 
trituración, libre de finos plásticos, polvo, materia orgánica y otras sustancias objetables.  
 
En cuanto a su limpieza, la arena para sello deberá cumplir los mismos requisitos 
establecidos para la arena de soporte de los adoquines. 

9. EQUIPOS: 

Básicamente, el equipo necesario para la ejecución de los trabajos consistirá de elementos 
para el transporte ordenado de los adoquines que impida la alteración de calidad de las 
piezas, vehículos para el transporte de la arena, una vibrocompactadora, de placa y 
herramientas manuales como rieles, reglas, enrasadoras, palas, llanas, palustres, cepillos, 
etc. 

10. DESPERDICIOS Incluidos 11. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 
ESPECIFICACIONES: No aplica 

13. MEDIDA Y FORMA DE 
PAGO: 

La medida será por m2 de adoquín 0.10x0.20x0.08m instalado, incluidos: arena, mano de 
obra, transporte, trasiego, equipos, vibro compactadora, niveles. 

 

 

1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
3.07 Empradización zonas verdes M2 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 

Este trabajo comprende el revestimiento de la superficie del terreno, ya sea mediante el 
trasplante de bloques de césped o el recubrimiento con tierra orgánica y la subsiguiente 
siembra, en los sitios indicados en los planos o los determinados por la Interventoría.   
 
El trabajo incluye además la conservación de las áreas empradizadas. 
 
Cualquier daño por erosión u otras causas, de los taludes u otras áreas del proyecto 
previamente aceptadas, debe ser reparado satisfactoriamente antes de iniciar los trabajos 
de empradización 

5. PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN: 

Los bloques de césped, con tierra orgánica deberán tener las raíces del pasto sanas y 
adheridas a la capa de tierra orgánica; deben provenir de áreas aceptadas por la 
Interventoría, localizadas fuera de la zona del proyecto, a no ser que se hayan obtenido 
durante las operaciones de descapote. 
 
La tierra orgánica o vegetal, preferiblemente la obtenida del descapote.  Debe estar libre de 
raíces, troncos o palos, terrones de arcilla, piedra y otras materias extrañas o nocivas.  La 
semilla se gramínea, de las características que apruebe la Interventoría. 
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Para el riego periódico del césped se empleará agua que en el sitio de los trabajos se 
considere aceptable para esta actividad. 
 
Los bloques de césped se colocan, sobre la superficie del terreno, previamente 
emparejada, rastrillada y humedecida, de tal manera que no quede espacio entre ellos y 
que los extremos del área empradizada empalme en el terreno natural adyacente. Se 
deben regar hasta cuando hayan arraigado, con la frecuencia que determine la 
Interventoría. 
 
La superficie del terreno se cubre con una capa de tierra orgánica cuyo espesor, después 
de conformada y compactada no debe ser menor de lo indicado en los planos o por la 
Interventoría.  La conformación y compactación se debe hacer con equipo mecánico o 
procedimientos manuales, dependiendo de la pendiente y accesibilidad de las áreas por 
empradizar. 
 
Después de efectuada la siembra del prado se deben retapar las juntas de los bloques de 
césped con tierra orgánica, y se esparce manualmente este mismo material sobre toda el 
área sembrada. 
 
Los trabajos solamente se deben ejecutar cuando los materiales o suelos estén 
razonablemente secos. 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: NA 
7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : NA 

8. MATERIALES: NA 

9. EQUIPOS: Bloques de césped. Tierra orgánica 

10. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: NA 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

La unidad de medida será por metro cuadrado (m2) de empradización, ya sea mediante 
trasplante de bloques de césped (empradización zonas verdes, o empradización taludes), o 
recubrimiento con tierra orgánica, y siembra.  
 
Cuando se trate de engramado, además de la tierra vegetal se utiliza arenón, con los 
espesores indicados por la Interventoría.  
 
La medida se hace sobre la superficie inclinada cuando se trate de taludes. 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
3.08 Limpieza general obra UN 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 
Corresponde a las actividades de limpieza y aseo general de obra que hará el contratista 
para su respectiva entrega a la Universidad. 

5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

Una vez terminada la obra o parte de ella, y antes de su entrega definitiva a La Entidad, el 
Contratista procederá al desmantelamiento y demolición de las instalaciones provisionales 
construidas para la administración de las obras, retirando la totalidad de los materiales, 
escombros y residuos de materiales sobrantes y ejecutará una limpieza general de la 
construcción. Además se harán las reparaciones necesarias de fallas, ralladuras, 
despegues, y todas las demás que se observen para una correcta presentación y entrega 
de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra adicional, acogiéndose a 
las órdenes del Interventor. 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: NA 
7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : NA 

8. MATERIALES: NA 

9. EQUIPOS: Herramienta menor 

10. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: NA 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

La unidad de medida será UN. La forma de pago será al precio unitario más A.U del 
presente contrato, el precio unitario deberá incluir el costo de mano de obra, herramientas 
y materiales y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos 
especificados 
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1. N° ÍTEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO: 
3.09 Elaboración plano record red desagües UN 
  

4. ALCANCE Y 

DESCRIPCIÓN: 
Consiste en el levantamiento, edición e impresión de planos según la posición final de 
redes en obra, con sus detalles y especificaciones 

5. PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN: 

Trabajo topográfico 
Inspección de área 
Toma de medidas 
Elaboración de plano 

6. ENSAYOS A 

REALIZAR: NA 
7.  TOLERANCIAS PARA 

ACEPTACIÓN : NA 

8. MATERIALES: NA 

9. EQUIPOS: 
Computador con Autocad 
Cinta métrica 
Flexómetro 

10. DESPERDICIOS Incluidos 12. MANO DE OBRA Incluida 
12.  OTRAS NORMAS Y 

ESPECIFICACIONES: NA 

13. MEDIDA Y FORMA DE 

PAGO: 

La unidad de medida será UN. La forma de pago será al precio unitario más A.U del 
presente contrato, el precio unitario deberá incluir el costo de mano de obra, herramientas 
y materiales y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución de los trabajos 
especificados 

 


