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INTRODUCCION

Las siguientes especificaciones hacen referencia al proyecto Construccion de aliviadero externo
para manejo de aguas lluvias Edificio 42 de la UTP en el marco de la ejecucién del Proyecto
Gestion integral de la infraestructura fisica del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2028
“Aqui construimos futuro”

En las especificaciones se establecen directrices sobre aspectos como materiales a cargo del
constructor, pruebas y ensayos, maquinaria equipos y herramientas, mano de obra y suministro de
personal, proteccion de las obras ejecutadas, acciones frente a obras mal ejecutadas y otros,
aplicables a la generalidad de las actividades.

Posteriormente en cada capitulo de obra se presentan fichas de especificaciones particulares de los
diferentes items de obra.

Es importante indicar que las especificaciones, planos, memorias y demas anexos que se entregan
al Constructor se complementan entre si y tienen por objeto explicar las condiciones y caracteristicas
constructivas del proyecto en general y de cada item en particular de tal manera que cualquier cosa
que se muestre en los planos, pero no se mencione en las especificaciones, o viceversa, se tomara
como especificada o mostrada en ambos. Cualquier aspecto o detalle que se pueda haber omitido
mencionar o indicar en las especificaciones, en los planos o en ambos, pero que de acuerdo a las
normas vigentes y a las practicas constructivas comunmente aceptadas, forme parte indispensable
de la ejecucion de una actividad, no exime al Constructor de su ejecucion, y esta situacién no puede
tomarse como base para reclamaciones o demandas posteriores. En caso de discrepancia grave
entre los planos y las especificaciones, se debera aclarar con el consultor del disefio el criterio a
aplicar.

Si el proponente encontrara discrepancias u omisiones en las especificaciones o en las demas partes
de los documentos de la Invitacion, o si tuviera duda acerca de su significado, debera solicitar las
aclaraciones del caso por escrito a la oficina de Planeacién de la Universidad Tecnolédgica de Pereira
en la Ciudad de Pereira, dentro de los plazos establecidos en el cronograma de la Invitacion, para
poder dar tramite a la debida aclaracion.

Los elementos y materiales que se utilicen en la obra deberan ser previamente aprobados por la
Interventoria mediante la presentacién de muestras con la debida anticipacion, ésta podra ordenar
por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para comprobar que éstos se ajustan a las
especificaciones.

Tan pronto se hayan terminado las obras y antes de que se efectue la liquidacion final del Contrato,
el Contratista debera por su cuenta y riesgo, retirar todas las construcciones provisionales, materiales
y sobrantes dejando las areas de trabajo completamente limpios.

El Contratista se responsabilizara por la proteccion y conservacion de las obras hasta la entrega y
recibo en forma definitiva por la oficina de Planeacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira. La
reparacion de danos, si los hubiera, correran por cuenta del Contratista y se hara a satisfaccion de la
Interventoria.
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Cuando por descuido, imprevision, negligencia, o causas imputables al Contratista ocurrieren dafios
a terceros, éste sera el directo responsable de ellos.

La oficina de Planeacion de la Universidad Tecnoldgica de Pereira, se reservara el derecho de
aprobar o rechazar cualquier trabajo que a su juicio no cumpla con las normas dadas en estas
especificaciones.

Las marcas o nombres de fabricas o fabricantes solicitadas de los insumos deben quedar explicitas
dentro del analisis unitario de las actividades.

Los planos que se entregan como parte de estos pliegos, son planos de licitacion los basicos que se
consideran para que el proponente pueda evaluar cantidades, acabados, condiciones, formaletas,
costos. etc.

Para iniciacion de cualquier actividad el Contratista debera ejecutar muestras indicando claramente
el proceso constructivo para obtener el visto bueno de la Interventoria.

Seran por cuenta del Contratista el suministro de elementos de seguridad para su personal, como
cascos, guantes, anteojos, calzado, cinturones y cualquier otro elemento necesario para la adecuada
proteccién del trabajador y quien se encuentre en su entorno, o que la Interventoria exija. Mantendra
en la obra elementos para prestar primeros auxilios y cumplira todas las normas referentes a
seguridad industrial que contempla la Ley Colombiana.

Sera condicion para control de personal que en el casco se coloque la identificacion del Contratista y
el numero asignado al trabajador y su RH, asi como tener una diferenciacion jerarquica (Ingeniero
y/o Arquitecto, inspector, maestro, oficiales, ayudantes.)

Seran de cuenta del Contratista el pago por consumo de agua, energia y teléfonos.

SE SUGIERE TENER EN CONSIDERACION EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE
CONSTRUCCION:

1. Construir camara N04 sin cortar el tubo que se intercepta, instalar provisional en 8” para el manejo
de las aguas, dejar el pase para la tuberia que se conectara desde NO3.

2. Localizar y excavar el aliviadero, con el fin de ubicar la tuberia que va de N03 a CJ-1B. evitar la
rotura. La pared de la camara de alivio debe quedar justo con el borde de esta tuberia.

3. Construir la camara NO6 y el tramo de tuberia que va desde la camara de alivio.
4. Construir la base y la viga del aliviadero.

5. Construir la camara del aliviadero, el tramo desde el aliviadero a NO4 y el tramo del aliviadero a Cj-
1B.



ESPECIFICACIONES TECNICAS Ir
' 4

ALIVIADERO EXTERNO MANEJO AGUAS LLUVIAS BLOQUE MECANICA UmvemdadTecnoIoglca
Universidad tecnoldgica de Pereira de Pereira

6. Construir camara NO3 y tramo de NO4 a NO3.

7. Por ultimo hacer la apertura del sistema y taponar el rebose provisional.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES
1. PRELIMINARES, CORTES Y DEMOLICIONES

1. N° ITEM:

1,01

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

Replanteo y control topografico en la instalacion de la

tuberia GL

4. ALCANCE Y
DESCRIPCION:

Comprende la localizacién de las redes del proyecto, horizontal y verticalmente dejando
elementos de referencia permanentes, acorde a los disefios, debidamente mojonada y
acotada, con referencias (a puntos u objetos facilmente determinables) distantes, bien
protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelacion
necesarios.

Incluye el monitoreo constante del avance. Cada vez que sea necesario se deberan
revisar ajustar y corregir las coordenadas de localizacion y cotas de trabajo.

El Contratista debera suministrar los equipos adecuados, con la precision requerida, y el
personal entrenado e idéneo, todo a satisfaccion de la interventoria.
Complementariamente, el Contratista suministrara los materiales para construir los
mojones de referencia planimétricos y altimétricos, las estacas y las libretas de campo.
Esta informacion se guardara en medios digitales y manuscritos para futuras
confrontaciones y para realizar las correcciones del caso.

5. PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION:

Antes de iniciar las obras, el Contratista sometera a verificacion y aprobacion de la
Interventoria la localizacién general del proyecto y sus niveles.

Si el constructor encuentra una diferencia notable entre los planos y el terreno en el
proceso de localizacién, dara aviso al interventor. Si el constructor sugiere un cambio en
la localizacién que crea beneficiosa para la obra, lo comunicara al interventor quien lo
autorizara o negara. De todos aquellos cambios que se hagan en la localizacién, ya sea
por diferencias en los planos o por haberlos sugerido el constructor, se dejara constancia
en un acta. El Interventor debe consignar en los planos definitivos los cambios
efectuados durante la construccion.

La actividad incluye los levantamientos detallados, tendientes a ubicar interferencias, asi
como la ubicacién de sefiales indicativas de las mismas, para prevenir dafios en
tuberias, cajas, cables, postes, mangueras, ductos y otros elementos o estructuras
superficiales o enterradas que estén en la zona de excavacion o en el area préxima a la
misma.

Durante la construccion el Contratista debera verificar periédicamente las medidas y
cotas, cuantas veces sea necesario, para ajustarse al proyecto. Debera disponer
permanentemente en la obra de un equipo de topografia adecuado para realizar esta
actividad cuando se requiera.

Antes de iniciar las obras, el Contratista sometera a la aprobacién del Interventor la
localizacion general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria
Unicamente para autorizar la iniciacién de las obras.
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La aceptacion por parte de la interventoria de los trabajos no exonera al Contratista de
su responsabilidad por errores de localizacién o nivelacién en cualquiera de las partes de
la obra.

6. ENSAYOS A
REALIZAR: N.A.
7. TOLERANCIAS
PARA ACEPTACION : N.A.
e Puntilla de 3"
e Pintura y marcadores.
e Cuarténdesajo2"x4"x2,9m
8 MATERIALES: e Listén sajo de 5 x 3 cm x 2,5 m (varilla)
e Hilos, cimbras
e Mano de obra necesaria
e Comision de topografia

9. EQUIPOS:

Plomadas, elementos para medicion.

Mangueras

e Equipos de topografia calibrados y certificados. (Teodolito, transito,
distanciometro, nivel de mano).

e Herramienta menor y/o las requeridas para la correcta ejecucion de la actividad

10. DESPERDICIOS

N.A.

11. MEDIDA Y

FORMA DE PAGO:

La actividad se pagara una sola vez para el replanteo de la obra, incluye el
mantenimiento de los puntos de referencia y de construccion y el chequeo en la
instalacion de la tuberia.

El precio de la actividad incluye los costos de comisién de topografia requeridos, los
equipos de precision y el personal idoneo.
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1.N° ITEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
1,02 Campamento en tabla, zinc, no incluye piso M2
El Contratista levantara en el sitio de la obra una caseta o construccién provisional, en
estructura de guadua y cerramiento con tabla de forro, debe incluir lavamanos para el
personal que labora en la obra; piso en afirmado e= 0.07 m y el techo con teja de zinc o
similar.
4. ALCANCE Y Incluye las instalaciones eléctricas e hidraulicas necesarias para el correcto funcionamiento
DESCRIPCION:

del campamento, las cuales estaran conectadas a las redes hidrosanitarias y eléctricas
provisionales.

Debera tenerse en cuenta en el analisis de precio unitario de este item, el desmonte, retiro
de las instalaciones construidas y traslado de los elementos que la dependencia de
mantenimiento de la UTP requiera conservar al lugar indicado.

5. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Definir la ubicacion de tal forma que no interfiera con la obra y tenga un facil acceso.
Después de tener bien localizado el sitio de instalacion para el campamento, se procede a
hacer la construccion del mismo, con mano de obra calificada que garantice el buen
funcionamiento de las diferentes instalaciones (sanitarias y eléctricas).

6. ENSAYOS A
REALIZAR:

N.A.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Aprobacién de la interventoria.
Cumplir con normas de iluminacién, ventilaciéon, normas sanitarias y de seguridad

8. MATERIALES:

Afirmado

Guadua basa longitud promedio =5 m

Puntilla

Tabla comun cepillada 3,00 x 0,20 x 0,02m

Teja ondulada de zinc

Bisagras de aluminio 3"

Tomas de sobreponer

Rosetas, salidas eléctrica alumbrado incandescente
Lavamanos de colgar ACUACER blanco

Herramienta menor para excavaciones. Herramienta menor para albafileria. Herramienta

9. EQUIPOS: . . . L . . . A
para instalaciones hidrosanitarias. Herramienta para instalaciones eléctricas.
10. DESPERDICIOS Incluidos 11. MANO DE OBRA | |nc|yida
12. OTRAS NORMAS Y
N.A.

ESPECIFICACIONES:

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago se haran segun los metros cuadrados (m2), por todo trabajo ejecutado
satisfactoriamente de acuerdo con la presente especificacion y aceptado por el Interventor.
El area se tomara entre los muros del campamento.

Umversndad Tecnoldgica
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1.N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

1.03 Red Provisional de agua M

R Comprende el suministro e instalacion de redes dispuestas para abastecer lo equipos en
™ obra (Concretadoras, mangueras, etc.), mediante tuberia PVC presion, incluye tuberia

accesorios, excavacion, llenos, consumos mensuales.

5. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Cumplir disposiciones y normas vigentes. Estudiar exigencias de suministro y consumo
para la obra. Determinar diametros de acometidas. Instalar servicios para el lavamanos
Instalar desague provisional para el lavamanos aprovechado las instalaciones existentes

6. ENSAYOS A
REALIZAR:

N/A

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Necesidades de identificacion de redes en obra

8. MATERIALES:

Tuberia y accesorios en PVC o HG para suministro. Tuberia y accesorios en PVC sanitaria
para desagules. Accesorios y materiales para el correcto funcionamiento de la instalacion.
Llave de Paso R.W. 1/2" Carrete Cinta Teflon 30m. Llave Terminal 1/2"

9. EQUIPOS:

» Herramientas menores para instalaciones hidrosanitarias

10. DESPERDICIOS

. 11. MANO DE .
Incluidos oBra | INcluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

Normas Aguas y Aguas Fichas técnicas y especificaciones fabricantes.

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago sera por metro, aprobado a entera satisfaccion por la Interventoria. El
costo del item incluye el desmonte y retiro al momento de terminacion de los trabajos.
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1. N° [TEM:

1.04

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

Red Provisional eléctrica M

4. ALCANCE Y
DESCRIPCION:

Comprende la construccion de las redes provisionales, tanto para campamento y
extensiones para herramienta, las cuales deben poseer los elementos de proteccion y
garantizar las correctas tensiones para su 6ptima operacion.

Consiste en el suministro e instalacion de acometida provisional con todas las
disposiciones exigidas por el reglamento RETIE, NTC 2050 y la EEP incluye: Suministro e
instalacion de tuberia EMT y accesorios de 3/4", capacete y elementos de fijacion para
canalizacion del alimentador, suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra (varilla
de 2,4 m Copperweld cu-cu con conector tgc, tuberia EMT de media pulgada con sus
accesorios, cable de cobre #8 para equipotencializacion del sistema, llevar a tierra el
neutro, suministro e instalacién de tablero de 12 circuitos. Los demas suministros e
instalaciones que se requieran después del tablero bifasico y sus protecciones, ademas de
cargas que superen la acometida aqui descrita se deben tener en cuenta en el analisis del
precio unitario de la propuesta.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Cumplir disposiciones y normas vigentes, con el fin de evitar cortos y sobre voltajes en el
tendido.

Los tableros provisionales, se deben proteger adecuadamente ya que estos se encuentran
expuestos a las condiciones de los cambios climaticos.

Estudiar exigencias de suministro y consumo para la obra.

7.ENSAYOS A
REALIZAR:

NA

8. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Necesidades de identificacion de redes en obra

9. MATERIALES:

Breaker bipolar enchufable de 40 A

Tablero bifasico de 12 circuitos certificado segun indicaciones RETIE incluye elementos de
anclaje.

Tubo EMT de 3/4" y accesorios mas capacete para el alimentador.

Caja de policarbonato.

Sistema de puesta a tierra incluye tubo EMT y accesorios 1/2", varilla de cobre de 2,4 m
Copperweld cu-cu, cable de cobre # 8, conector tgc.

10. EQUIPOS:

Herramientas menores para instalaciones eléctricas

11. DESPERDICIOS

12. MANO DE OBRA

Incluidos Incluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

Normas Empresa de Energia de Pereira.

14. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago sera por metro, aprobado a entera satisfaccion por la Interventoria. El
costo del item incluye el desmonte y retiro al momento de terminacion de los trabajos.

Una vez desmontada la acometida provisional, se debe entregar a la Universidad los
elementos que componen este item mediante Acta de entrega.

10



ESPECIFICACIONES TECNICAS Ir
' J
ALIVIADERO EXTERNO MANEJO AGUAS LLUVIAS BLOQUE MECANICA
Universidad tecnoldgica de Pereira

de Pereira

1. N° [TEM:

1.05

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

Cerramiento provisional en guadua + yute M

4. ALCANCE Y
DESCRIPCION:

Las areas de trabajo se cercaran con un vallado cerrado totalmente, que minimice la
contaminacion particular y visual, de acuerdo a las leyes ambientales vigentes, y garantice
cierta seguridad a la obra, con aperturas vehiculares y peatonales controladas segun la
necesidades de transito de la obra y con V°B° de la INTERVENTORIA y los sectores
autorizados por la entidad.

5. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

El vallado se construira con polisombra plastica de fibra verde en toda su longitud y area,
fijado a postes de guadua sobre basa de 2,5 metros de altura libre, y tensado con listones,
con materiales suministrados por el Contratista.

Los postes tendran una separacion de 2,50 m maximo, hincadas al terreno o en su defecto
con pedestales embebidos 30 cm, en zapatas de concreto 17 Mpa, con @ de 40 cm y
profundidad de 40 cm. Las mallas se colocaran a lo largo en una linea continua.

Sera responsabilidad del Contratista mantener en buenas condiciones el respectivo
cerramiento y realizar las reparaciones y sustituciones necesarias para evitar deterioro en
la linea de cierre.

6. ENSAYOS A
REALIZAR:

NA

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

NA

8. MATERIALES:

Polisombra plastica de fibra verde, guaduas sobre basa, listones, puntilla, concreto 17 Mpa
y todos los elementos necesarios para su correcta construccion.

9. EQUIPOS: Herramientas menores
. 11. MANO DE .
10. DESPERDICIOS Incluidos oBra | INcluida
12. OTRAS NORMAS Y
NA

ESPECIFICACIONES:

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago sera por metro, aprobado a entera satisfaccion por la Interventoria. Se
pagara una sola vez por m de cerramiento debidamente ejecutado incluyendo estructura,
tela de yute, mano de obra de excavacion, concreto para hincado de postes de madera o
guadua y postes.

El Contratista debe considerar en su analisis los costos de mantenimiento del cerramiento
durante la ejecucion de la obra, los costos del desmonte al terminar los trabajos, el precio
todas las labores, asi como el cargue retiro y disposicion final de los materiales sobrantes.
El costo del item incluye el desmonte y retiro al momento de terminacién de los trabajos.

11
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1.N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
1.06 Alquiler de sefal informativa o reglamentaria @=0,60 m UN
' con mastil

Este trabajo consiste en el uso, almacenamiento, transporte, instalacion y mantenimiento
de sefales verticales de transito.

Este trabajo consiste en el uso, almacenamiento, transporte, instalacion y mantenimiento
de sefales verticales de transito y barricadas de desvio; de acuerdo con los planos y
demas documentos del proyecto o lo indicado por el Interventor.

Las sefales verticales son placas fijadas en postes o estructuras instaladas sobre la via o
adyacentes a ella, que mediante simbolos o leyendas determinadas cumplen la funcién de
R prevenir a los usuarios sobre la existencia de peligros y su naturaleza, reglamentar las
R prohibiciones o restricciones respecto del uso de las vias, asi como brindar la informacién
necesaria para guiar a los usuarios de las mismas.

De acuerdo con la funcién que cumplen, las sefiales verticales se clasifican en:

. Sefiales preventivas.
. Sefales reglamentarias.
. Sefiales informativas.

El disefo de las sefiales verticales, los mensajes y los colores, deberan estar de acuerdo
con el “Manual de Sefalizacion Vial” del Ministerio de Transporte de Colombia demas
normas que lo complementen o sustituyan.

Las sefales se instalaran en los sitios que indiquen los planos del proyecto o defina el
Interventor.

El Contratista efectuara una excavacion cilindrica para el anclaje de la sefial, de 25cm de
diametro y 60cm de profundidad.

Con el fin de evitar que la sefial quede a una altura menor a la especificada cuando se
instale en zona donde la carretera transcurre en terraplén, en este caso la excavacion solo
se realizara en una profundidad de 30 cm, pero el Contratista debera, ademas instalar una
5.PROCEDIMIENTODE | formaleta de la altura necesaria para que, al vaciar el concreto, la sefial quede

EJECUCION: correctamente anclada y presente la altura especificada.

El anclaje se realizara rellenando la excavacion con un concreto de resistencia de 14MPa.

El Contratista instalara la sefial de manera que el poste presente absoluta verticalidad y
que se obtenga la altura libre minima indicada en los documentos del proyecto.

El tablero se debera fijar al poste mediante tornillos de dimensiones minimas de 5/16” por
17, rosca ordinaria, arandelas y tuercas, todo galvanizado por proceso de inmersion en
caliente

6. ENSAYOS A

REALIZAR: NA

7. TOLERANCIAS PARA

ACEPTACION : NA

12
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8. MATERIALES:

El material reflectivo para las sefiales verticales de transito que cubre este Articulo debera
cumplir las especificaciones contenidas en la norma NTC 4739 “Laminas retrorreflectivas
para control del transito”.

Los tableros para todas las sefiales deberan ser de lamina de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, lamina de aluminio o lamina de acero galvanizado.

Las estructuras de soporte, o postes para sefiales verticales, deberan ser en perfil en
angulo de hierro galvanizado de 50 mm por 50mm por 6.35mm.

9. EQUIPOS: Herramientas menores (barras, picas, palas, etc.)
12. MANO DE
10. DESPERDICIOS NA oBra | Incluida
12. OTRAS NORMAS Y
NA

ESPECIFICACIONES:

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

El uso y mantenimiento de las sefiales preventivas, reglamentarias o informativas, se mide
por unidades (Un) y se paga una sola vez al precio establecido en el contrato,
independientemente del numero de veces que se utilicen, siempre y cuando se usen y
previamente aprobado por el Interventor.

El Contratista es el Unico responsable de mantener, cambiar o reponer oportunamente
cualquier elemento que este defectuoso, deteriorado o que sea sustraido por terceros, sin
que este cambio, mantenimiento o reposicién implique ningun pago adicional.

1. N° [TEM:

1.07

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

Desmonte anden en adoquin + retiro M2

4. ALCANCE Y
DESCRIPCION:

Comprende los trabajos que tenga que realizar el Contratista para proceder al retiro del
adoquin y su posterior retiro a las zonas indicadas por la Universidad.

5. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

La remocién del adoquin se efectuara tomando todos las precauciones necesarias para
evitar danos tanto de las redes de servicio publico que puedan estar localizadas en la zona,
asi como de los cordones de acera y otras obras civiles existentes, debiendo el Contratista
reponer sin que esto ocasione pago adicional de todos los elementos dafiados.

6. ENSAYOS A
REALIZAR:

NA

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

NA
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8. MATERIALES:

NA

9. EQUIPOS:

Equipo y herramienta, mano de obra, vehiculos de transporte de materiales.
Los trabajos de remocion de adoquin, seran efectuados por el Contratista, quien dispondra
en la obra de las herramientas y equipos necesarios y adecuados para el tipo de trabajo.

10. DESPERDICIOS

12. MANO DE
OBRA

NA Incluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

NA

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La unidad medida para el desmonte y retiro de adoquines, ejecutado de acuerdo con los
planos, la presente especificacion, y las instrucciones del Interventor, se hara por metro
cuadrado (m2), de trabajos ejecutados y recibidos a entera satisfaccion del Interventor.

1. N° [TEM:

1.08

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

Corte pavimento/anden rigido/flexible - pulidora M

4. ALCANCE Y
DESCRIPCION:

Se refiere al corte mecanizado de las franjas o de los linderos de los Pavimentos en
concreto o asfaltico, Andenes y Sardineles que seran intervenidos parcial o totalmente en
la construccion del proyecto. Estas franjas y linderos seran definidas en campo por la
Interventoria.

El pavimento existente, ya sea asfaltico o de concreto, debera cortarse de acuerdo con los
limites especificados para la excavacion y solo podran exceder dichos limites por
autorizacién expresa de la Interventoria cuando existan razones técnicas para ello.

El corte debera cumplir ademas los siguientes requisitos:
- La superficie del corte debe quedar vertical.
- El corte se hara segun lineas rectas y figuras geométricas definidas.

No se reconocera ningun dinero por corte exiras a la medida especificada en el item.

5. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Se haran cortes transversales cada metro en toda la longitud del concreto a retirar. Una
vez cortado el concreto se demolera y los escombros se acopiaran para su posterior retiro
de la obra, en un sitio donde no perjudique el transito vehicular ni la marcha normal de los
trabajos y donde esté a salvo de contaminacion con otros materiales.

El concreto que esté por fuera de los limites del corte especificado y sufra dafio a causa de
procedimientos de corte inadecuado, debera ser reconstruido por cuenta del Contratista.

6. ENSAYOS A
REALIZAR:

NA

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Dimensional y tolerancias: No hay tolerancia admitida. Las dimensiones son las
establecidas en las especificaciones citadas.
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Impacto ambiental: Se debe procurar realizar la labor de forma continua y rapida para
producir el minimo de perturbacién por ruido. Esta labor no se puede realizar en horas de
la noche en zona poblada.

Higiene y seguridad industrial: Los operarios de los equipos deben usar la ropa adecuada,
proteccion auditiva y gafas.

8. MATERIALES:

No se requiere de ningun material en especial.

9. EQUIPOS:

Equipos autopropulsados o propulsados manualmente que estén en buen estado de
funcionamiento y que cuenten con un disco abrasivo (Corte en seco) o diamantado (Corte
enfriado con agua) de la calidad, aprobados previamente por la Interventoria.

10. DESPERDICIOS

12. MANO DE OBRA

NA Incluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

NA

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida efectiva es el metro de corte en pavimento o andén, incluyendo el operario,
aproximado al primer decimal, recibido a entera satisfaccion del Interventor.

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
1.09 Alquiler bafo portatil (Aseo 1 vez por semana) Mes
Constara en el suministro y alquiler de bafios portatiles en fibra de vidrio o plasticos, con
R sistema de recoleccion y contencion de solidos y fluidos, el cual debe poseer por lo menos
R 2 aseos semanales y contara con la aprobacion del SISO tanto de la obra como la
interventoria. Se debera dejar al menos una llave, para el consumo del personal y un
adecuado aprovisionamiento para el aseo de los sanitarios comunes.
6. ENSAYOS A
REALIZAR: NA
7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION : NA
8. MATERIALES: NA
10. DESPERDICIOS NA 12.MANODE OBRA | |ncluida
12. OTRAS NORMAS Y
NA

ESPECIFICACIONES:

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La unidad de medida del alquiler de bafio portatil (2 aseos semanales) esta dada por mes,
aprobado a entera satisfaccion por la Interventoria.

El item incluye el alquiler del bafio, 1 aseo semanal, mano de obra incluida la seguridad
industrial. Esta actividad contempla el retiro de los desechos por personal y transportes
capacitados y tecnificados.
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2. SUMINISTRO E INSTALACION REDES SANITARIAS
1.N° ITEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
2.01 Tuberia NVF 8" 200 mm M
2.02 Tuberia NVF 12" 315 mm M
2.03 Tuberia NVF 16" 400 mm M

Se refiere al suministro e instalacion de tuberia y accesorios PVC NOVAFORT marca
PAVCO o similar que cumpla con la Norma Icontec NTC 3722 y demas elementos
necesarios para su correcta instalacién incluyendo el lubricante. Esta tuberia se colocara
en los sitios definidos en el proyecto y en su valoracién se incluye, la tuberia instalada,
considerando la longitud de los accesorios y de acuerdo al didmetro de la tuberia.

La instalacién de la tuberia se realizara de acuerdo con las normas técnicas, planos de
disefio, y recomendaciones del fabricante. Debera tenerse especial control en los sitios de
union de tuberias y en la compactacion del material colocado en la zona de la tuberia.
En todos los lugares donde la obra lo permita, se colocaran tubos de longitud completa y
solo asi se admitira. Unicamente se aceptaran tubos cortados, donde la naturaleza del
trabajo asi lo exija.

4. ALCANCE Y
DESCRIPCION:

. Consultar y dar aplicacion al Proyecto Sanitario.

. Localizar en lugares sefialados en planos.

. Realizar instalacion y presentar sin soldar a la interventoria.

. Soldar la tuberia y fijarla con la autorizacion de la interventoria.

. Realizar prueba de estanqueidad a la tuberia.

. Verificar instalacion y funcionamiento para aprobacion.

. Finalizar con proceso de liberacion de la actividad con la interventoria
FIGURA N°1 ZANJA TIPO

RELLENO

5. PROCEDIMIENTO DE FINAL

EJECUCION:

COBERTURA
Minima = 0.15 m

RELLENO

Linea Media del Tubo INICIAL

RELLENO LATERAL
GCAMA DE APOYO

Minima = 0.15 m

CIMENTACION
E

Bd

ANCHOS DE ZANJA

Ancho de la zanja
Didmetro Nominal Diametro Exterior Bd-m

mm-pulg. mm Minimo Medio
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110 100 0.45 0.50
160 160 0.45 0.60
200 200 0.50 0.60
250 250 0.55 0.65
315 315 0.60 0.70
355 355 0.65 0.75
400 400 0.70 0.80
450 450 0.75 0.85
500 500 0.80 0.90
24" 1.00 1.10
27" 730 1.10 1.20
30” 813 1.15 1.25
33" 898 1.20 1.30
36" 980 1.30 1.40
39” 1065 1.40 1.50
42" 1149 1.45 1.55

TOLERANCIAS PARA ACEPTACION:

Sin fugas.

Es necesario evitar que en el proceso de ensamble se introduzca material que aisle el contacto
hermético sello-tubo.

Se recomienda no flectar vertical ni horizontalmente el tubo al insertarlo en la campana y/o unién. La
insercion debe hacerse con la campana y/o union y el tubo perfectamente alineados

Se aceptara una desviacién hasta del 1% en lo definido para pendiente de la tuberia.
Cumplimiento de normas técnicas aplicables en la totalidad de los materiales a utilizar.
Cumplimiento de competencia para todo el personal.

6. ENSAYOS A Prueba de estanqueidad.
REALIZAR: Control de alineamiento, profundidad.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

NA

Tuberia, accesorios, lubricante requeridos para la instalacion.
Mortero de resane para conexion a cajas de inspeccién.

8. MATERIALES:

Andamios y elementos de soporte.
9. EQUIPOS: Herramienta menor.
Elementos de proteccion personal de acuerdo al riesgo.

10. DESPERDICIOS NA 12.MANODE OBRA | |Incluida

12. OTRASNORMASY | Normas ASTM D4161, NTC 3877, NTC 3917, NTC 3871, NTC 3826, y demas normas
ESPECIFICACIONES: técnicas aplicables.

Se cancelaran por unidad de longitud (M) de tuberia NOVAFORT instalada y recibida a
13.MEDIDA Y FORMADE | satisfaccion del interventor, discriminado segun diametros de la red.

RECO. Su costo incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta
ejecucion de la actividad: mano de obra, materiales, transportes, pruebas, etc.

17



ESPECIFICACIONES TECNICAS Ir
ALIVIADERO EXTERNO MANEJO AGUAS LLUVIAS BLOQUE MECANICA
Universidad tecnoldgica de Pereira

de Pereira

1.N° [TEM:

2.04

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

Empalme a caja o camaras existentes existente d>6" UN

4. ALCANCE Y
DESCRIPCION:

Consiste en la ejecucion de toda clase de demolicién de caja o camara en concreto
necesaria para la conexion de nueva tuberia de PVC sanitaria o poliestruida de acuerdo
con las necesidades de empalme de las redes de desague a instalar, garantizando que no
se presentan fugas de aguas a la entrada y salida de las redes de las camaras y cajas de
inspeccion.

5. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

La demolicién de la pared de la caja o la cdmara debera ejecutarse por métodos manuales.
Las roturas hechas para conveniencia del Contratista y las ejecutadas sin autorizacion
escrita de la Interventoria, asi como las actividades que sea necesario realizar para
reponer las condiciones antes existentes, seran por cuenta y riesgo del Contratista.
Cualquier exceso sobre las dimensiones necesarias segun el diametro de la tuberia a
conectar serda acordado con interventoria y contratante segun las necesidades de obra en
el sitio del empalme. No se reconocera ningun sobre costo por las dificultades de acceso
de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras.

El acabado del emboquillado es esmaltado

6. ENSAYOS A
REALIZAR:

NA

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Coordinar los niveles del punto de empalme con interventoria segun las necesidades en
obra de la tuberia a conectar.

Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno y paredes de caja.

Evitar la alteracién del subsuelo manteniendo seca y limpia el area de trabajo

Verificar niveles finales

Necesidades de identificacion de redes en obra

8. MATERIALES: Mortero 1:1
O Herramienta menor (barras, picas, maceta, etc.)
Escalera
10. DESPERDICIOS Incluidos 12.MANODEOBRA | |ncluida
12. OTRAS NORMAS Y
N/A

ESPECIFICACIONES:

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La unidad de medida sera UN. La forma de pago sera al precio unitario mas A.U del
presente contrato, el precio unitario debera incluir el costo de mano de obra, herramientas
y materiales y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos
especificados
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1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

2.05 Cuerpo camara de inspeccion Qinterior=1,20 m. Concreto 24 Mpa. M
Incluye acero de refuerzo Fy=420 Mpa

2.06 Losa para camaras de inspeccion Jinterior 1,20 mts. Concreto 24 UN
Mpa. Incluye tapa en polipropileno. Incluye acero de refuerzo

2.07 Base y cafiuela para camaras de inspeccion Qinterior 1,20 m. UN
Concreto 28 Mpa. Incluye acero de refuerzo.

2.08 Cuerpo camara de inspeccion @interior=1,50 m. Concreto 24 Mpa. M
Incluye acero de refuerzo Fy=420 Mpa

Losa para camaras de inspeccion Ginterior 1,50 mts e=0,20m.
2.09 Concreto 24 Mpa. Incluye tapa en polipropileno. Incluye acero de  UN
refuerzo

Las camaras de inspeccion seran de concreto reforzado y se construiran de acuerdo con el
disefio correspondiente. La resistencia a la compresién del concreto utilizado en las paredes
sera de 24 MPa y debera cumplir, con la forma y dimensiones indicadas en los Planos o por
la Interventoria.

El acero de refuerzo debera tener una resistencia a la tension de fy= 420 (4.200 kg/cm2). Su
corte, figurado e instalacion debe ser considerado por el Contratista dentro del analisis
unitario y no sera sujeto a pago adicional por la realizacién de esta actividad.

El cuerpo se construira con los siguientes didmetros interiores:

Para empalmar tuberias de 200 mm. (8”) a 600 mm. (20”) el diametro libre interno debera ser
4. ALCANCE Y de 1.2m. . . .

- Par?j er1n%almar tuberias entre 600 mm (24") y 750 mm (30") el diametro libre interno debera
serde 1.5m.

Para empalmar tuberias de diametro mayor a 750 mm. (30”) las camaras de inspeccioén se
construiran segun los disefios, los cuales deberan considerar el angulo de deflexion, el
régimen hidraulico a la salida, el diametro y la profundidad. Para profundidades mayores a 2.0
m se permitira la reduccion del diametro libre interno del cuerpo de la cdmara hasta 1.2 m a
partir de esa misma altura y hasta la rasante del terreno.

La cimentacién consistira en una mesa de 0.20 m. de espesor. Sobre esta mesa se
construiran las cafiuelas esmaltadas de transicion, cuya forma sera semicircular con
pendiente uniforme, igual o mayor que la tuberia aguas arriba y con altura hasta medio tubo.
Las camaras de inspeccion estaran provistas de peldafios para facilitar su inspeccion.
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La resistencia a la compresion del concreto reforzado utilizado en el fondo o base sera de 21
MPa (210 Kg/cm2)

La base debe ser construida sobre un solado en concreto de resistencia a la compresion
fc=14 MPa (140 kg/cm2) de 50 mm de espesor.

Sobre esta base se deben configurar cafiuelas correspondientes en concreto de resistencia a
la compresion Fc =28 MPa (280 kg/cm2), esmaltado e impermeabilizado integralmente.

La tapa de las camaras de inspeccién estara constituida por una placa de concreto reforzado
de espesor minimo 0.20 m con resistencia a la compresién de 24 MPa y la tapa podra ser tipo
aro tapa - aro base en polipropileno y nucleo en concreto reforzado de resistencia a la
compresion 28 MPa para vias peatonales, zonas verdes y andenes. La tapa movible debera
colocarse a 0.15 m de la pared opuesta a la llegada del flujo en la camara y debera tener
marcas en relieve.

Las tapas fabricadas con polipropileno de alto impacto deberan cumplir la norma NTC -1393
(resistencia a la traccion mayor o igual a 21.9 MPa, resistencia a la compresion mayor a 25
MPa y resistencia a la flexion mayor a 27.9 MPa.)

Consultar y dar aplicacién a los planos del proyecto Sanitario.

Localizar en lugares sefialados en planos.

Verificar estado de las tuberias que se interconectan en las camaras.

Inspeccién de area

Replanteo topografico y verificacion de medidas

Excavacién y nivelacion del terreno base pata la base-cafiuela de la camara de inspeccion.
Construccion de la base-cafiuela en concreto

Construccion del cuerpo de camara hasta el nivel de placa tapa.

Retirar formaleta de muros de vaciado y resanar con mortero las entradas y salidas de la
tuberia.

Construccion de placa tapa de la camara incluyendo el aro-tapa en polipropileno.
Presentar para aprobacion de la interventoria.

Finalizar con proceso de liberacion de la actividad con la interventoria.

5. PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION:

6. ENSAYOS A

S Ensayos de resistencia al concreto

Las especificadas para concreto y acero
Cumplimiento de normas técnicas aplicables en la totalidad de los materiales a utilizar.

7. TOLERANCIAS

PARA ACEPTACION : o .
Cumplimiento de competencia para todo el personal

AT Concretos 14 Mpa, 21 Mpa, 24 Mpa, 28 Mpa. Desencofrante. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
Mortero 1:1 para emboquillado tuberias. Mortero 1:2 para resane. Aro-Tapa polipropileno

o, EQUIPOS: Herramienta menor
Escalera

10. DESPERDICIOS |nc|uidos 12. MANO DE OBRA |nc|uida

12. OTRAS NORMAS
Y
ESPECIFICACIONES:

Especificaciones particulares de la Empresa de Acueducto y alcantarillado.
Normas NTC aplicables

La unidad de medida del cuerpo de camara sera el metro (m) tomado por el eje de la misma.
La unidad de medida para Losa y Base y cafiuela para camaras de inspeccién sera el UN.
Construidas y recibidas a satisfaccion del interventor. El pago sera por precio unitario
establecido en el formulario de la propuesta e incluye todos los costos (suministro, transporte,
formaletas, equipos, mano de obra, materiales, pruebas, etc,)

13. MEDIDA'Y
FORMA DE PAGO:
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1.N° [TEM:

2.10

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
Construccion de aliviadero lateral en camara alcantarillado d=1,50m; incluye
base-canuela, grouting de soporte para la tuberia, viga canal en concreto 24
MPa L=1,50 m; acero de refuerzo; compuerta acero inoxidable deslizante de
40x50 cm e= 6 mm, con rieles 2"x2"x60cm y pernos de fijacion.

UN

4. ALCANCE Y
DESCRIPCION:

Consiste en la ejecucion de los trabajos para la construccion de una estructura de alivio con
el objeto de separar las aguas residuales de las aguas lluvias por medio de un vertedero
lateral sobre una viga canal entregando el flujo de aguas residuales a camara del colector
sanitario, y las aguas lluvias al sistema de alcantarillado pluvial, ambos existentes.

La viga canal que se construira dentro de la camara de alcantarillado de &1.50, sera en
concreto reforzado de 24 Mpa.

En la pared de finalizacion del aliviadero que resulta ser inicio de la conexion al colector de
aguas residuales, se debera instalar una lamina en acero inoxidable graduable debidamente
asegurada a un marco en acero inoxidable con tortilleria galvanizada para su posterior
manipulacién, adecuadamente fijada a la pared interna de camara de alcantarillado, dejando
3 pernos roscados a cada lado separados a 8 y 12 cm, respectivamente, para facilitar el
desplazamiento de la compuerta, de los cuales se utilizaran para su fijacién solo 2.

Las dimensiones de la viga canal, niveles de acabado, compuerta y otros detalles se
presentan en el plano de disefio y en los detalles.

6. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Inspeccién de area

Construccion de la base-cafiuela en concreto

Construccion del cuerpo de camara hasta 20 cm del nivel para la viga-canal del aliviadero
Construccion de la viga canal para el aliviadero.

Instalacién compuerta en acero inoxidable

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Aprobacién de la interventoria

8. MATERIALES:

Concretos 21 Mpa, 24 Mpa, 28 Mpa. Desencofrante. Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.
Mortero 1:1 para emboquillado tuberias. Mortero 1:2 para resane, Sikagrout 212, Lamina
acero inoxidable para compuerta, marco y riel en acero inoxidable 2"x2”. Tornilleria
galvanizada.

9. EQUIPOS:

Los equipos que emplee el Constructor en esta actividad deberan tener la aprobacion previa
del Interventor y ser suficientes para garantizar el cumplimiento de esta especificacion y del
programa de trabajo.

10. DESPERDICIOS

11. MANO DE OBRA

Incluidos Incluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

Especificaciones particulares de la Empresa de Acueducto y alcantarillado.
Normas NTC aplicables

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La unidad de medida sera Un De la estructura compuesta por:

Base para cdmara de 1.5mx1.5m, en concreto de 28Mpa

Cafiuela

0.3 Mt s de cuerpo de camara de d=1.5m , pared de 0.15m en concreto de 24Mpa
Viga vertedero en concreto de 24 Mpa incluido grouting ( sikagrout 212)
Refuerzos incluidos para la estructura
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1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

Construccion de aliviadero lateral en camara alcantarillado d=1,50m; incluye
210 base-cafuela, grouting de soporte para la tuberia, viga canal en concreto 24 UN
' MPa L=1,50 m; acero de refuerzo; compuerta acero inoxidable deslizante de
40x50 cm e= 6 mm, con rieles 2"x2"x60cm y pernos de fijacion.

La forma de pago sera al precio unitario mas A.U del presente contrato, el precio unitario
debera incluir el costo de mano de obra, herramientas y materiales y, en general, todo costo
relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos especificados

1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

2.11 Peldano escalera de gato d= 3/4" UN

Consiste en el suministro, armado e instalacion de peldafios de acero corrugado al carbono
O NENEE PDR-40 de diametro 19 mm (3/4”) y que cumpliran la norma NTC 161. Tendran una
resistencia a la tension de 420 MPa (4.200 Kg/cm2) y cumpliran con la Norma NTC 2289.
Ademas, se les aplicara una capa de removedor de 6xido, luego dos capas de base
anticorrosiva y finalmente dos capas de acabado de pintura epodxica sin disolver

DESCRIPCION:

Los peldafios deberan ir espaciados cada 0.3 m.

Con respecto al piso de la camara de inspeccién, el primer peldafio debe colocarse a una
altura de 0.5 metros.

Deben Colocarse dos peldafios adicionales en extremos diametralmente opuestos en el
5.PROCEDIMIENTODE | acceso para permitir al personal de inspeccion sostenerse e ingresar a la camara, y
EJECUCION: peldafios en la parte inferior del cuerpo y alrededor de éste, que permita al personal
apoyarse en ellos para desarrollar las labores de inspeccién y limpieza.

Los resanes necesarios para la instalacion de los peldafios debera realizarse con un
mortero epoxico de alta resistencia mecanica, excelente adherencia y durabilidad. En la
preparacion y aplicacion se seguiran las instrucciones del fabricante del mortero.

6. ENSAYOS A

S Resistencia a tension.

7. TOLERANCIAS PARA

R Se revisara ubicacion, cantidad, diametros del acero de refuerzo.

Acero Fy=420 Mpa Diametro 3/4”
Removedor de 6xido

Base anticorrosiva

Pintura epéxica

8. MATERIALES:

9. EQUIPOS: Herramienta menor. Trozadora. Escalera
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10. DESPERDICIOS

Incluidos 12.MANODE OBRA | |ncluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

Normas NTC aplicables

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La unidad de medida sera UN. La forma de pago sera al precio unitario mas A.U del
presente contrato, el precio unitario debera incluir el costo de mano de obra, herramientas
y materiales y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos
especificados

23



ESPECIFICACIONES TECNICAS Ir
' |

ALIVIADERO EXTERNO MANEJO AGUAS LLUVIAS BLOQUE MECANICA UmversndadTecnoIoglca
Universidad tecnoldgica de Pereira e Pereira

3. OBRAS ADICIONALES A INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

1.N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
3.01 Excavacion Mat.Comun manual hasta 1,5 m. Incluye acarreo M3
' horizontal
Excavacion Mat.Comun manual h:1,5 a 4m incluye acarreo
3.02 . M3
horizontal

Consiste en la ejecucion de toda clase de excavaciones manuales necesarias para la
construccion de las obras de acuerdo con las lineas, pendientes y profundidades indicadas
en los planos o requeridas durante el proceso constructivo.

Las excavaciones deberan ejecutarse por métodos manuales de acuerdo con las normas
establecidas o las indicaciones de la Interventoria.

En las excavaciones que presenten peligro de derrumbarse debe colocarse un entibado
que garantice la seguridad del personal y la estabilidad de las estructuras y terrenos
adyacentes.

Las excavaciones y sobre excavaciones hechas para conveniencia del Contratista y las
ejecutadas sin autorizacion escrita de la Interventoria, asi como las actividades que sea
necesario realizar para reponer las condiciones antes existentes, seran por cuenta y riesgo
del Contratista. Estas excavaciones y sobre excavaciones deberan llenarse y compactarse
con material adecuado debidamente aprobado por la Interventoria. Tales llenos seran
también por cuenta del Contratista. No se reconocera ninguin sobre costo por las

4. ALCANCE Y dificultades de acceso de equipos, materiales y herramientas al sitio de las obras.

DESCRIPCION:
El ancho minimo para excavacién de redes, sera el diametro exterior de la tuberia mas
0.30 m y el ancho medio sera el diametro exterior mas 0.40 m. Si se requiere ampliar el
ancho de la zanja debe hacerse por encima del lomo de la Tuberia.

El material sobrante de las excavaciones y no utilizado para llenos, debera ser retirado a
lugares de depdsito autorizados, siguiendo protocolos de retiro debidamente apropiados,
sin generar disturbios, ni reclamaciones por parte de la comunidad. Esto se refiere a
horarios, limpieza de vias, ruidos generados por equipos que superen los niveles
permitidos.

Se debe impedir mientras se haga la excavacion que aguas lluvias de cualquier indole se
alojen en ésta, pues los costos que pueda generar la utilizacién de motobomba correran
por cuenta del contratista. lgualmente se deberan tomar las previsiones necesarias para
garantizar la estabilidad de los taludes.

Se debe considerar el uso de entibados, que garanticen la estabilidad del terreno.

Iniciar las actividades una vez la interventoria de la orden de inicio

Coordinar los niveles de excavacion con los expresados en los planos del proyecto
5.PROCEDIMIENTODE | Cyantificar la cantidad de metros cubicos de excavacion a realizar

EJECUCION: Garantizar la estabilidad de los cortes de terreno

Evitar adiciones de tierra para restablecer niveles requeridos producidos por sobre
excavaciones
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Prever posibles alteraciones del terreno como derrumbes, deslizamientos o sobre
excavaciones

Evitar la alteracién del subsuelo manteniendo secas y limpias las excavaciones
Verificar niveles finales

6. ENSAYOS A
REALIZAR:

Verificar las medidas y niveles para ajustarse al proyecto, segun planos.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Cumplimiento de ensayos

8. MATERIALES:

Materiales para entibados si se requieren.

9. EQUIPOS:

Herramientas menores (barras, picas, palas, etc.)

Equipo de topografia cuando se requiera

Equipo manual para excavacion.

Elementos de proteccion personal de acuerdo al riesgo de la actividad

10. DESPERDICIOS

12. MANO DE OBRA

Incluidos Incluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

Se cancelaran por unidad de volumen de material excavado (m3), medido en banco. Su
costo incluye todos los costos directos e indirectos necesarios para la correcta ejecucion de
la actividad.

Se hara diferenciacion de pagos para las excavaciones de acuerdo a los rangos de
profundidad correspondientes a cada item.

Para las excavaciones de profundidades mayores a 3 m, se cancelara los primeros 3
metros por el item de 3.01 y la mayor altura por el item 3.02

1. N° [TEM:

3.03

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

Relleno compactado con material sitio M3

4. ALCANCE Y
DESCRIPCION:

Comprende el suministro de toda la mano de obra, direccion, equipos, herramientas,
materiales y todas las operaciones necesarias para la ejecucién de las labores de relleno
de espacios con material del sitio, por procedimientos manuales de deposicion.

La compactacion se hace con equipo especializado, el material procedente de las
excavaciones de bases y sub-bases de vias existentes o excavaciones de material de
corte; deberan disponerse de tal forma que vuelvan a ser reutilizados en re sustituciones,
llenos o nivelaciones por debajo de la subrasante, este material debe ser protegido de
humedad y contaminacién. Se debe prestar especial cuidado a las condiciones de humedad
del material ya que de ella depende la densidad final del relleno.

25

Umversndad Tecnoldgica




ESPECIFICACIONES TECNICAS Ir
ALIVIADERO EXTERNO MANEJO AGUAS LLUVIAS BLOQUE MECANICA
Universidad tecnoldgica de Pereira

de Pereira

5. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Iniciar las actividades una vez la interventoria de la orden de inicio

Se usara recebo y/o material de excavacion para los rellenos de las zanjas, este material
se colocara y compactara a cada lado de la tuberia o ducto en capas horizontales que no
pasen de 15 centimetros de espesor compactado

Todo el apisonamiento se ejecutara cuidadosamente para evitar golpear y dafiar las
estructuras y tuberias y el desplazamiento de éstas ultimas.

El relleno debe efectuarse lo mas rapidamente después de la instalacion de la tuberia; esto
protege la tuberia contra rocas que caigan en la zanja; elimina la posibilidad de
desplazamientos o de flote en caso de inundacién. También elimina la erosién en el
soporte de la tuberia.

Verificar niveles finales

6. ENSAYOS A
REALIZAR:

Verificar las medidas y niveles para ajustarse al proyecto, segun planos.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Verificar que el apisonamiento se ejecute cuidadosamente para evitar golpear y dafar las
estructuras y tuberias y el desplazamiento de éstas ultimas.

9. MATERIALES:

Los materiales para los rellenos se obtendran, segun el caso, de las excavaciones o de las
fuentes seleccionadas por el Contratista y aprobadas por la gerencia del proyecto.

El mismo del sitio del relleno o acarreado dentro de la obra a una distancia promedio
equivalente al acarreo libre; generalmente se compone de gravas finas, arenisca, limos y
arcilla. Debe estar libre de materiales contaminantes como escombros de construccioén,
basuras y demas.

10. EQUIPOS:

Compactador a gasolina del tipo CANGURO o vibro compactador RANA. Para la
deposicidn del material: herramientas menores, palas, carretas y pisones en riel para el
apisonado en zonas problema.

11. DESPERDICIOS

12. MANO DE OBRA

Incluidos Incluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

No aplica

14. MEDIDA' Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago sera por el nimero de metros cubicos (m3) de material, medido en su
posicion original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones
indicadas en los planos o autorizadas por la Interventoria, su pago se efectuara
dependiendo con lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios
contemplados en el contrato.
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1. N° [TEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

3.04 Lleno con material transportado (cama de arena o recebo) M3
Se refiere al suministro y riego del material granular (arena) utilizado para la nivelacion
base de las tuberias. Se indica para garantizar una superficie uniforme de material
adecuado, para evitar futuros asentamientos desiguales del terreno que le produzcan

T esfuerzos excesivos.

DESCRIPCION:

Para el caso de tuberias PVC SA y NOVAFORT hasta 200 mm de diametro se indica
colocar una base de arena fina o media cubriendo todo el ancho de la zanjay en un
espesor de 10 cm o hasta la mitad del tubo.

5. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Iniciar las actividades una vez la interventoria de la orden de inicio
Consultar y dar aplicacion al Proyecto de redes hidraulicas.
Localizar en lugares sefialados en planos/ Verificar con Interventoria.

Realizar riego de la cama de arena previo a la instalacion de tuberia y accesorios de acuerdo
a lo sefialado en planos
Verificar niveles finales

6. ENSAYOS A
REALIZAR:

Verificar las medidas y niveles para ajustarse al proyecto, segun planos.

7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION :

Granulometria de la arena.

9. MATERIALES:

Arena fina / media.

10. EQUIPOS:

Herramienta menor,
Elementos de proteccion personal de acuerdo al riesgo.

11. DESPERDICIOS

Incluidos 12.MANO DE OBRA | [ncluida

13. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

No aplica

14. MEDIDA' Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago sera por el nimero de metros cubicos (m3) de material, medido en su
posicion original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y dimensiones
indicadas en los planos o autorizadas por la Interventoria, su pago se efectuara
dependiendo con lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a los precios
contemplados en el contrato.
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1. N° [TEM:

3.05

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

Cargue y Retiro material sobrante manual M3

4. ALCANCE Y
DESCRIPCION:

Consiste en el retiro del material que no pueda ser compactado, bien sea por restricciones
de espacio, o por haber alcanzado la altura maxima de las zanjas dentro del area
disponible para la conformacion de la mismas, debera ser cargado y transportado hasta el
botadero autorizado por el municipio.

5. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

La actividad de la presente especificacion implica el cargue y el transporte de los
materiales sobrantes a los sitios de utilizacion o desecho, segun corresponda, de acuerdo
con el proyecto y las indicaciones del Interventor, quien determinara cudl es el recorrido
mas corto y seguro para efectos de medida del trabajo realizado.

Una vez cargada y enrasada la volqueta, se cubrira el material con una carpa o cubierta
que evite la caida de materiales durante el transporte hacia la Escombrera autorizada.

La Interventoria podra suspender la ejecucién de esta Actividad hasta tanto el contratista
cumpla con estos requerimientos, sin que por ello haya lugar a pagos adicionales o
ampliacion del plazo contractual.

Sera responsabilidad del contratista gestionar todo lo relativo a la consecucion y
autorizacion de la Escombrera propuesta y generar los mecanismos necesarios para
garantizar que dichos materiales Unicamente seran depositados en los sitios autorizados.
Igualmente corresponde a los elementos que, por su volumen y complejidad, sea necesario
el cargue mecanico y disposicién de estos.

El contratista debe gestionar y presentar oportunamente los permisos requeridos para
sitios de botadero y disposicion final para aprobacion de la interventoria.

En todo caso los retiros hechos en volquetas deben garantizar circulacién con llantas
lavadas y volco carpado desde el momento en que salga de los sitios de depdsito internos
hasta el sitio de descargue final.

6. ENSAYOS A
REALIZAR:

NA

8. MATERIALES:

Hacen parte de esta seccién, todo material sobrante proveniente de las actividades de
descapote y limpieza, excavaciones y demas actividades que generen residuos y sean
llevados hasta los sitios autorizados por la autoridad ambiental.

9. EQUIPOS:

Los vehiculos para el transporte de materiales estaran sujetos a la aprobacion del
Interventor y deberan ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de
esta especificacion y del programa de trabajo. Deberan estar provistos de los elementos
necesarios para evitar contaminacion o cualquier alteracién perjudicial del material
transportado y su caida sobre las vias empleadas para el transporte.

Todos los vehiculos para el transporte de materiales deberan cumplir con las disposiciones
legales vigentes referentes al control de la contaminacién ambiental.
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Ningun vehiculo de los utilizados por el contratista para transporte por las vias de uso
publico de los materiales sobrantes y escombros, podra exceder las dimensiones y las
cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al
respecto y debera transitar por las vias completamente limpio.

10. DESPERDICIOS

11. MANO DE OBRA

Incluidos Incluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida y el pago sera por el nimero de metros cubicos (m3) de material sobrante,
medido en su posicion original, de acuerdo con los alineamientos, pendientes, cotas y
dimensiones indicadas en los planos o autorizadas por la Interventoria, su pago se
efectuara dependiendo con lo establecido en el formulario de cantidades de obra y a los
precios contemplados en el contrato.

1. N° [TEM:

3.06

2. NOMBRE:
Reposicion Anden en Adoquin e=0,08

3. UNIDAD DE PAGO:

M2

4. ALCANCE Y
DESCRIPCION:

Comprende la colocacion de una capa de arena, la instalaciéon compactacion y
confinamiento de adoquines desmontados y el sello del andén, de acuerdo con los
alineamientos y secciones indicados en los documentos del proyecto o determinados por el
Interventor.

5. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

La capa de arena de soporte de los adoquines no se extendera hasta que se compruebe
que la superficie sobre la cual se va a colocar tenga la densidad apropiada y las cotas
indicadas en los planos o definidas por el Interventor. Todas las irregularidades que
excedan los limites que acepta la especificacion correspondiente a dicha unidad de obra,
se debera corregir de acuerdo con lo establecido en ella, a plena satisfaccion del
Interventor.

La arena se colocara seca y en un espesor uniforme tal que, una vez compactado el
andén, la capa tenga un espesor entre treinta y cuarenta milimetros (30 - 40 mm).

Si la arena ya colocada sufre algun tipo de compactacion antes de colocar los adoquines,
se sometera a la accién repetida de un rastrillo para devolverle su caracter suelto y se
enrasara de nuevo.

La capa de arena se debera extender coordinadamente con la colocacién de los
adoquines, de manera que ella no quede expuesta al término de la jornada de trabajo.

Los adoquines se colocaran directamente sobre la capa de arena nivelada, al tope unos
con otros, de manera que generen juntas que no excedan de tres milimetros (3mm).

La colocacion seguira un patron uniforme, el cual se controlara con hilos para asegurar su
alineamiento transversal y longitudinal. Si los adoquines son rectangulares con relacion
largo/ancho de 2/1, el patron de colocacion sera de espina de pescado, dispuesto en
cualquier angulo sobre la superficie, patron que se seguira de manera continua, sin
necesidad de alterar su rumbo al doblar esquinas o seguir trazados curvos. Si los
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adoquines se colocan en hileras, deberan cambiar de orientacion para respetar la
perpendicularidad a la direccién preferencial de circulacion.

Los adoquines de otras formas se trataran de colocar en hileras perpendiculares a la
direccion preferencial de circulacion, pero sin cambiarles el sentido al doblar esquinas o
seguir trazados curvos.

Los adoquines no se nivelaran individualmente, pero si se podran ajustar horizontalmente
para conservar el alineamiento.

Para zonas en pendiente, la colocacion de los adoquines se hara preferiblemente de abajo
hacia arriba.

Una vez colocados los adoquines que quepan enteros dentro de la zona de trabajo, se
colocaran ajustes en las areas que hayan quedado libres contra las estructuras de drenaje
o de confinamiento.

Estos ajustes se haran, preferiblemente, partiendo adoquines en piezas con la forma
necesaria. Los ajustes cuya area sea inferior a la cuarta parte del tamafio de un adoquin,
se haran, después de la compactacion final, empleando un mortero compuesto por una (1)
parte de cemento, cuatro (4) de arena y poca agua.

Una vez terminados los ajustes con piezas partidas, se procedera a la compactacion inicial
de la capa de adoquines, mediante la pasada de una vibro compactadora de placa, cuando
menos dos (2) veces en direcciones perpendiculares.

El area adoquinada se compactara hasta un metro (1 m) del borde del avance de la obra o
de cualquier borde no confinado. Al terminar la jornada de trabajo, los adoquines tendran
que haber recibido, al menos, la compactacion inicial, excepto en la franja de un metro (1
m) recién descrita.

Todos los adoquines que resulten partidos durante este proceso, deberan ser extraidos y
reemplazados por el Constructor, a su costa.

Inmediatamente después de la compactacion inicial, se aplicara la arena de sello sobre la
superficie en una cantidad equivalente a una capa de tres milimetros (3 mm) de espesory
se barrera repetidamente y en distintas direcciones, con una escoba o cepillo de cerdas
largas y duras. En el momento de su aplicacién, la arena debera encontrarse lo
suficientemente seca para penetrar con facilidad por las juntas.

Simultaneamente, se aplicara la compactacion final, durante la cual cada punto del andén
debera recibir al menos cuatro (4) pasadas del equipo, preferiblemente desde distintas
direcciones.

Los andenes de adoquines deberan tener una estructura de confinamiento que impida su
desplazamiento lateral a causa del empuje del transito vehicular.

Las estructuras de confinamiento deberan rodear completamente el area adoquinada y
deberan penetrar, por lo menos, quince centimetros (15 cm) en la capa de base que se
encuentre bajo la capa de arena y su nivel superior cubrira, como minimo, la mitad del
espesor del adoquin después de compactado.
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6. ENSAYOS A
REALIZAR:

Dimensiones y tolerancias: No hay margen de tolerancia, las dimensiones deben ser las
especificadas en los planos o las definidas en obra.

8. MATERIALES:

La arena utilizada para la capa de apoyo de los adoquines, sera de origen aluvial, sin
trituracion, libre de polvo, materia organica y otras sustancias objetables.

La arena para la capa de soporte de los adoquines debera cumplir los requisitos de
limpieza.

La arena utilizada para el sello de las juntas entre los adoquines sera de origen aluvial sin
trituracion, libre de finos plasticos, polvo, materia organica y otras sustancias objetables.

En cuanto a su limpieza, la arena para sello debera cumplir los mismos requisitos
establecidos para la arena de soporte de los adoquines.

9. EQUIPOS:

Basicamente, el equipo necesario para la ejecucion de los trabajos consistira de elementos
para el transporte ordenado de los adoquines que impida la alteracion de calidad de las
piezas, vehiculos para el transporte de la arena, una vibrocompactadora, de placa y
herramientas manuales como rieles, reglas, enrasadoras, palas, llanas, palustres, cepillos,
etc.

10. DESPERDICIOS

11. MANO DE OBRA

Incluidos Incluida

12. OTRAS NORMAS Y
ESPECIFICACIONES:

No aplica

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La medida sera por m2 de adoquin 0.10x0.20x0.08m instalado, incluidos: arena, mano de
obra, transporte, trasiego, equipos, vibro compactadora, niveles.

1.N° [TEM:

2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:

3.07 Empradizacién zonas verdes M2
Este trabajo comprende el revestimiento de la superficie del terreno, ya sea mediante el
trasplante de bloques de césped o el recubrimiento con tierra organica y la subsiguiente
siembra, en los sitios indicados en los planos o los determinados por la Interventoria.

4.ALCANCE Y L. i ., i .

R El trabajo incluye ademas la conservacion de las areas empradizadas.

Cualquier dafio por erosion u otras causas, de los taludes u otras areas del proyecto
previamente aceptadas, debe ser reparado satisfactoriamente antes de iniciar los trabajos
de empradizacion

5. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Los bloques de césped, con tierra organica deberan tener las raices del pasto sanas y
adheridas a la capa de tierra organica; deben provenir de areas aceptadas por la
Interventoria, localizadas fuera de la zona del proyecto, a no ser que se hayan obtenido
durante las operaciones de descapote.

La tierra organica o vegetal, preferiblemente la obtenida del descapote. Debe estar libre de
raices, troncos o palos, terrones de arcilla, piedra y otras materias extrafias o nocivas. La
semilla se graminea, de las caracteristicas que apruebe la Interventoria.
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Para el riego periddico del césped se empleara agua que en el sitio de los trabajos se
considere aceptable para esta actividad.

Los bloques de césped se colocan, sobre la superficie del terreno, previamente
emparejada, rastrillada y humedecida, de tal manera que no quede espacio entre ellos y
que los extremos del area empradizada empalme en el terreno natural adyacente. Se
deben regar hasta cuando hayan arraigado, con la frecuencia que determine la
Interventoria.

La superficie del terreno se cubre con una capa de tierra organica cuyo espesor, después
de conformada y compactada no debe ser menor de lo indicado en los planos o por la
Interventoria. La conformacion y compactacion se debe hacer con equipo mecanico o
procedimientos manuales, dependiendo de la pendiente y accesibilidad de las areas por
empradizar.

Después de efectuada la siembra del prado se deben retapar las juntas de los bloques de
césped con tierra organica, y se esparce manualmente este mismo material sobre toda el
area sembrada.

Los trabajos solamente se deben ejecutar cuando los materiales o suelos estén
razonablemente secos.

6. ENSAYOS A

REALIZAR: NA
7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION : NA
8. MATERIALES: NA
9. EQUIPOS: Bloques de césped. Tierra organica
10. DESPERDICIOS Incluidos 12.MANODEOBRA | |ncluida
12. OTRAS NORMAS Y
NA

ESPECIFICACIONES:

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La unidad de medida sera por metro cuadrado (m2) de empradizacion, ya sea mediante
trasplante de bloques de césped (empradizacion zonas verdes, o empradizacion taludes), o
recubrimiento con tierra organica, y siembra.

Cuando se trate de engramado, ademas de la tierra vegetal se utiliza arenén, con los
espesores indicados por la Interventoria.

La medida se hace sobre la superficie inclinada cuando se trate de taludes.
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1.N° ITEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
3.08 Limpieza general obra UN

4. ALCANCE Y Corresponde a las actividades de limpieza y aseo general de obra que hara el contratista
DESCRIPCION:

para su respectiva entrega a la Universidad.

5. PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION:

Una vez terminada la obra o parte de ella, y antes de su entrega definitiva a La Entidad, el
Contratista procedera al desmantelamiento y demolicién de las instalaciones provisionales
construidas para la administracion de las obras, retirando la totalidad de los materiales,
escombros y residuos de materiales sobrantes y ejecutara una limpieza general de la
construccion. Ademas se haran las reparaciones necesarias de fallas, ralladuras,
despegues, y todas las demas que se observen para una correcta presentacion y entrega
de la obra, sin que tales reparaciones o arreglos constituyan obra adicional, acogiéndose a
las 6rdenes del Interventor.

6. ENSAYOS A
REALIZAR: NA
7. TOLERANCIAS PARA
ACEPTACION : NA
8. MATERIALES: NA
9. EQUIPOS: Herramienta menor
10. DESPERDICIOS Incluidos 12.MANODEOBRA | |ncluida
12. OTRAS NORMAS Y
NA

ESPECIFICACIONES:

13. MEDIDA Y FORMA DE
PAGO:

La unidad de medida sera UN. La forma de pago sera al precio unitario mas A.U del
presente contrato, el precio unitario debera incluir el costo de mano de obra, herramientas
y materiales y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos
especificados
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1.N° ITEM: 2. NOMBRE: 3. UNIDAD DE PAGO:
3.09 Elaboracién plano record red desagues UN

4. ALCANCE Y Consiste en el levantamiento, edicion e impresion de planos segun la posicion final de
DESCRIPCION:

redes en obra, con sus detalles y especificaciones

5. PROCEDIMIENTO DE

Trabajo topografico
Inspeccién de area

EJECUCION: Toma de medidas
Elaboracion de plano

6. ENSAYOS A

REALIZAR: NA

7. TOLERANCIAS PARA

ACEPTACION : NA

8. MATERIALES: NA

Computador con Autocad

9. EQUIPOS: Cinta métrica

Flexémetro
10. DESPERDICIOS Incluidos 12.MANODEOBRA | |ncluida
12. OTRAS NORMAS Y

NA

ESPECIFICACIONES:

13. MEDIDA' Y FORMA DE
PAGO:

La unidad de medida sera UN. La forma de pago sera al precio unitario mas A.U del

presente contrato, el precio unitario debera incluir el costo de mano de obra, herramientas
y materiales y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecucion de los trabajos

especificados
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